
令和８年度

工事番号　通第　4-1-1 号

館前沢通常砂防工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　是川　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

砂防土工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 130    

内   1号

埋戻し　

m3 670    

内   2号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 150    

内   3号

取付工

式 1    

取付工

式 1    

大型ブロック積工　

式 1    

内   4号

基礎工

m 18    

内   5号

天端工

m 20    

内   6号

小口止工　

式 1    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土工　

式 1    

内   8号

作業土工　

式 1    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工

式 1    

コンクリート　

m3 353    

内  10号

型枠　

m2 210    

内  11号

鋼製堰堤工

式 1    

鋼製堰堤本体工

式 1    

鋼製堰堤

t 8    

内  12号

法面保護工

式 1    

法枠ブロック工

式 1    

法枠ブロック工(B類)

式 1    

内  13号

基礎工

m 30    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法枠ブロック工(D類)

式 1    

内  15号

基礎工

m 19    

内  16号

天端工

m 19    

内  17号

小口止工

m 13    

内  18号

仮設工

式 1    

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 43    

内  19号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管

m 37    

内  20号

大型土のう

袋 22    

内  21号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

青森県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

硬岩,機械走行面より5m以内

m3 130    

 03-03-01
硬岩

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

CB330010

標準,破砕岩

m3 130    

 03-03-01
硬岩

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 593    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅4m以上

m3 40    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 36    

 02-01-03

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 840    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
硬岩,無し,22.5km以下

m3 130    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,35.0km以下 m3 24    

 02-01-02
大型土のう分

管理費区分：0

建設発生土受入費

ZZ99*01*01003 m3 154    

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
大型ブロック積工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,有り

m2 49.8  

 02-02-03

管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226231 m2 49.8  

 02-02-03

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB221840

積工,土木(2)･港湾(5) 18-8-40

m3 11.1  

 02-02-04

管理費区分：0

鉄筋用小形丸鋼
SR235 16～25mm

ZZ99*01*01007 t 0.139

 

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 5.4  

 02-02-18

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 19.7  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
基礎工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 3.2  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 3.2  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 1.6  

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.6  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.5  

 02-02-06
均し型枠

管理費区分：0

合計

 

青森県- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
天端工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊
養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用 m3 1.6  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.6  

 

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
小口止工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 1.8  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.8  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 14.3  

 02-02-06
一般型枠

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,小規模

m3 72    

 03-03-01

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 6.3  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
作業土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,無し

m3 10    

 03-03-01

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 4    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
コンクリート　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0)

m3 353.3  

単   1号 03-03-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

WB331510 m3 353.3  

単   2号 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 155.1  

単   3号 03-03-02
埋戻し部

管理費区分：0

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 38.7  

単   4号 03-03-02
露出部

管理費区分：0

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存化粧型枠,無し,標準

m2 14.6  

単   5号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
鋼製堰堤

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製スリット
B型スリット

ZZ99*01*01004 t 7.8  

 

管理費区分：5

鋼製部材組立･据付け
(鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)

WB332500

7.8t,標準(1.0)

t 7.8  

単   6号 03-03-05

管理費区分：0

本締め工

WB332510

120本

本 120    

単   7号 03-03-05

管理費区分：0

現場塗装工(はけ塗り)

WB332530

長油性フタル酸樹脂 中塗用 2種 JI
SK5516 赤系,長油性フタル酸樹脂 
上塗用 2種 JISK5516 赤系,0.12kg/ m2 62.5  

単   8号 03-03-05

管理費区分：0

ホールインアンカー

本 36    

単   9号 

管理費区分：0

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去

WB330870 m 83.9  

単  10号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
法枠ブロック工(B類)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

WB220310

2.152個/m2,有,無,標準(1.0)

m2 99    

単  11号 02-02-01

管理費区分：0

人工張芝

CB220910 m2 64.3  

 02-02-01

管理費区分：0

中詰工(客土)

WB220340

標準(1.0)

m3 11.1  

単  12号 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
基礎工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 5.4  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 5.4  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 31.9  

 02-02-06
一般型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 2    

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 2    

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 5.9  

 02-02-06
均し型枠

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
法枠ブロック工(D類)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

WB220310

2.152個/m2,有,無,標準(1.0)

m2 54.3  

単  13号 02-02-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 4.3  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 4.3  

 

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 10.9  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
基礎工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.8  

 02-02-06
均し型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 1.2  

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.2  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 19.9  

 02-02-06
一般型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 3.5  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 3.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
天端工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 7.7  

 02-02-06
一般型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊
養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用 m3 2.3  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 2.3  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
小口止工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 5.1  

 02-02-06
一般型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 1.5  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  14号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 43    

単  15号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
暗渠排水管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

撤去,波状管,450～600mm

m 36.5  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 22    

単  16号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 24    

単  17号 02-05-10
既存2袋＋22袋

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0) 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.3  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210035 m3 104    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額
冬期コンクリート割増

Y000212000001 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB331510

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

型枠
残存化粧型枠(組立部材含む)

Y000385000003 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

型枠
残存型枠(組立部材含む)

Y000385000001 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存化粧型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.1  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.9  

           

管理費区分：0

型枠
残存型枠(組立部材含む)

Y000385000002 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB332500

鋼製部材組立･据付け
(鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)

7.8t,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.273

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.273

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.273

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 4.545

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.273

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB332510

本締め工 120本
単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.207

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.62 

           

管理費区分：0

本締めﾎﾞﾙﾄ
本締めボルト

Y000119000001 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB332530

現場塗装工(はけ塗り) 長油性フタル酸樹脂 中塗用 2種 JI
SK5516 赤系,長油性フタル酸樹脂 
上塗用 2種 JISK5516 赤系,0.12kg/

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗装工

R0112 人 3.5  

           

管理費区分：0

塗料
長油性フタル酸樹脂 中塗用

Y000500000001 kg 0.12 

           

管理費区分：0

塗料
長油性フタル酸樹脂 上塗用

Y000500000002 kg 0.11 

           

管理費区分：0

希釈剤
塗料用シンナー K2201

Y000501000001 L 12    

           

管理費区分：0

希釈剤
塗料用シンナー K2201

Y000501000001 L 11    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ホールインアンカー

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB435920 孔 1    

           04-03-13

管理費区分：0

ホールインアンカー
M20-170

ZZ99*01*01006 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB330870

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.7  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB220310

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

2.152個/m2,有,無,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.778

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 2.778

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.333

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
法枠ブロック B類

Y000361000003 m2 215.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.778

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB220340

中詰工(客土) 標準(1.0)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 5.3  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 6    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 36.4  

           

管理費区分：0

客土
山土

Y001610000001 m3 116    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 6.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB220310

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

2.152個/m2,有,無,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.778

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 2.778

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.333

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
法枠ブロック D類

Y000361000002 m2 215.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.778

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  18号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  19号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  20号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  21号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  22号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 38 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 130    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 130    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 硬岩

J04　掘削範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械走行面より5m以内

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

        m3 130    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 破砕岩

CB330010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 670    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 593    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 40    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 36    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 840    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0006)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 150    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 130    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 硬岩

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬 CB210110
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 24    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 35.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入費

        m3 154    

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  取付工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    取付工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      大型ブロック積工　

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 49.8  

CB226230

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m2 49.8  

CB226231

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 11.1  

J01　積張の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積工

J02　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

CB221840

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋用小形丸鋼

        SR235 16～25mm t 0.139

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 5.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10 単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 19.7  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎工

      (0011)

      　　　

m 18    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 3.2  

Z230211005

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.6  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端工

      (0012)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.6  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止工　

      (0013) 式 1    

オプション入力

第0007号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.8  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 14.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土工　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0014)

      　　　

式 1    第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 72    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 6.3  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      作業土工　

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 10    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 4    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

  (0016)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工

    (0017)

    　　　

式 1    

      コンクリート　

      (0018)

      　　　

m3 353    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 353.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30m3/日以上80m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

        m3 353.3  

WB331510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0019)

      　　　

m2 210    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 155.1  

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 38.7  

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 14.6  

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存化粧型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼製堰堤工

  (0020)

  　　　

式 1    

    鋼製堰堤本体工

    (0021)

    　　　

式 1    

      鋼製堰堤

      (0022)

      　　　

t 8    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼製スリット

        B型スリット t 7.8  

ZZ99*01*01004

管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製部材組立･据付け

        (鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤) t 7.8  

J01　組立･据付総質量(W)(実数入力)　　　　　　　　　　　 7.8t

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB332500

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        本締め工

        本 120    

J01　本締めﾎﾞﾙﾄ総本数(実数入力)　　　　　　　　　　　　 120本

WB332510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場塗装工(はけ塗り)

        m2 62.5  

J01　中塗塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長油性フタル酸樹脂 中塗用 2種 JISK5516 赤系

J02　上塗塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長油性フタル酸樹脂 上塗用 2種 JISK5516 赤系

J03　中塗塗装使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0.12kg/100m2

J04　上塗塗装使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0.11kg/100m2

J05　中塗希釈剤使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 12L/100m2

J06　上塗希釈剤使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 11L/100m2

WB332530

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ホールインアンカー

        本 36    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

          孔 1    

CB435920

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ホールインアンカー

          M20-170 本 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去

        m 83.9  

WB330870

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  法面保護工

  (0023)

  　　　

式 1    

オプション入力

    法枠ブロック工

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法枠ブロック工(B類)

      (0025)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

        (中詰除く) m2 99    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2.152個/m2

J02　ｱﾝｶｰの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人工張芝

        m2 64.3  

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        中詰工(客土) WB220340
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 11.1  

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎工

      (0026)

      　　　

m 30    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 5.4  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        型枠

        m2 31.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 2    

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 5.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法枠ブロック工(D類) オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027)

      　　　

式 1    第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

        (中詰除く) m2 54.3  

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2.152個/m2

J02　ｱﾝｶｰの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 4.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        裏込砕石

        m3 10.9  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎工

      (0028)

      　　　

m 19    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 3.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.2  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 19.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 3.5  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      天端工

      (0029)

      　　　

m 19    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 7.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 2.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      小口止工

      (0030)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 5.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.5  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0031)

  　　　

式 1    

    水替工

    (0032)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0033)

      　　　

日 43    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0019号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 43    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    仮水路工

    (0034)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管

      (0035)(P)

      　　　

m 37    

Q01　暗渠排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管

Q02　ﾌｨﾙﾀｰ材敷設費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 36.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450～600mm

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      大型土のう

      (0036)

      　　　

袋 22    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 22    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 24    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0037) 式 1    

共通仮設

(0038)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0039)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0040)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0041) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0042) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 館前沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0043) 式 1    

  現場管理費

  (0044) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0045) 式 1    

  一般管理費等

  (0046) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0047) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0048) 式 1    

工事費計

(0049) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



館前沢通常砂防工事(堰堤)

計算数量計上数量計算数量計上数量
砂防堰堤 式 1 1

砂防土工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り m3 129.9 130
CB330040 掘削(砂防) m3 129.9 130
CB330010 積込み(ルーズ)(砂防) m3 129.9 130

埋戻し m3 668.7 670
CB210410 埋戻し(最小埋戻幅4m以上) m3 593.2 593
CB210410 埋戻し(最大埋戻幅4m以上) m3 40.0 40
CB210410 埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満) m3 35.5 36
Z231365005 山土 m3 840.3 840 ルーズ現着(10,000m3未満に適用)

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 m3 153.9 150

CB210110 土砂等運搬 m3 129.9 130 硬岩
CB210110 土砂等運搬 m3 24.0 24 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
ZZ99*01*01003 建設発生土受入費 m3 153.9 154 間T

取付工 式 1 1
取付工 式 1 1

大型ブロック積工 式 1 1
CB226230 大型ブロック積 m2 49.8 49.8
CB226231 大型ブロック(材料費) m2 49.8 49.8
CB221840 胴込・裏込コンクリート m3 11.1 11.1
ZZ99*01*01007 鉄筋用小形丸鋼 t 0.139 0.139
CB224710 目地板 m2 5.4 5.4
CB226120 胴込・裏込材(砕石) m3 19.7 19.7

基礎工 m 18.0 18
CB240010 コンクリート m3 3.2 3.2 無筋コンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 3.2 3.2
CB240010 コンクリート m3 1.6 1.6 均しコンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 1.6 1.6
CB240210 型枠 m2 3.5 3.5 均し型枠

天端工 m 20.0 20
CB240010 コンクリート m3 1.6 1.6 小型構造物
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 1.6 1.6
CB224710 目地板 m2 0.4 0.4

小口止工 式 1 1
CB240010 コンクリート m3 1.8 1.8 無筋コンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 1.8 1.8
CB240210 型枠 m2 14.3 14.3 一般型枠

土工 式 1 1
CB330040 掘削(砂防) m3 72.4 72
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 6.3 6.3

作業土工 式 1 1
CB330040 掘削(砂防) m3 10.1 10
CB210410 埋戻し(最大埋戻し幅1m未満) m3 3.6 4

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要



館前沢通常砂防工事(堰堤)

計算数量計上数量計算数量計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要

コンクリート堰堤工 式 1 1
コンクリート堰堤本体工 式 1 1

コンクリート m3 353.3 353
WB330440 一般部コンクリート打設 m3 353.3 353.3 無筋コンクリート、冬期割増含む
WB331510 コンクリート養生工(砂防工) m3 353.3 353.3

型枠 m2 208.4 210
WB330850 残存型枠及び残存化粧型枠 m2 155.1 155.1 埋戻し部
WB330850 残存型枠及び残存化粧型枠 m2 38.7 38.7 露出部
WB330850 残存型枠及び残存化粧型枠 m2 14.6 14.6

鋼製堰堤工 式 1 1
鋼製堰堤本体工 式 1 1

鋼製堰堤 t 7.8 8
ZZ99*01*01004 鋼製スリット t 7.8 7.8 間5
WB332500 鋼製部材組立・据付け t 7.8 7.8
WB332510 本締め工 本 120 120
WB332530 現場塗装工(はけ塗り) m2 62.5 62.5

ホールインアンカー 本 36 36
WB330340 足場(キャットウォーク)設置・撤去 m 83.9 83.9

法面保護工 式 1 1
法枠ブロック工 式 1 1

法枠ブロック工(B類) 式 1 1
WB220310 プレキャストブロック設置(中詰除く) m2 99.0 99
CB220910 人工張芝 m2 64.3 64.3
WB220340 中詰工(客土) m3 11.1 11.1

基礎工 m 30.0 30
CB240010 コンクリート m3 5.4 5.4 無筋コンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 5.4 5.4
CB240210 型枠 m2 31.9 31.9
CB240010 コンクリート m3 2.0 2.0 均しコンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 2.0 2.0
CB240210 型枠 m2 5.9 5.9

法枠ブロック工(D類) 式 1 1
WB220310 プレキャストブロック設置(中詰除く) m2 54.3 54.3
CB240010 コンクリート m3 4.3 4.3 無筋コンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 4.3 4.3
CB221120 裏込砕石 m3 10.9 10.9

基礎工 m 19.0 19
CB240210 型枠 m2 3.8 3.8
CB240010 コンクリート m3 1.2 1.2 均しコンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 1.2 1.2
CB240210 型枠 m2 19.9 19.9
CB240010 コンクリート m3 3.5 3.5 無筋コンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 3.5 3.5

天端工 m 19.4 19
CB240210 型枠 m2 7.7 7.7
CB240010 コンクリート m3 2.3 2.3 小型構造物
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 2.3 2.3

小口止工 m 12.7 13
CB240210 型枠 m2 5.1 5.1
CB240010 コンクリート m3 1.5 1.5 無筋コンクリート
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 1.5 1.5



館前沢通常砂防工事(堰堤)

計算数量計上数量計算数量計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要

仮設工 式 1 1
水替工 式 1 1

ポンプ排水 日 43 43
WB252320 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1
WB252310 ポンプ運転 日 43 43

仮水路工 式 1 1
暗渠排水管 m 36.5 37

CB222770 暗渠排水管 m 36.5 36.5 撤去
大型土のう 袋 22 22

WB252730 製作・設置 袋 22 22
WB252730 撤去 袋 24 24 既存2袋＋22袋



§1.　　数　 量 　総　 括　 表



2/56

合　　　計 適用

堰堤土工 法面対策工 堰堤本体工 取付工 法面保護工 流末処理工 仮設工 工事用坂路工 計算数値

作業土工

床　堀 掘削(砂防)土砂 m3

掘削(砂防)硬岩 m3 129.9 129.9

埋戻し 土砂：最小幅4m以上 m3 593.2 593.2

土砂：最大幅4m以上 m3 40.0 40.0

土砂：最大幅1m≦4m m3 35.5 35.5

土砂：最大幅1m未満 m3

土材料 購入土 m3 840.3 840.3

整地 129.9 129.9

残土処理工 土砂 m3

硬岩 m3 129.9 129.9

床均し 土砂 m3

硬岩 m3 0.0

法面整形

切土法面整形 人力整形、玉石混り土 m2 0.0

硬岩 m2 0.0

盛土法面整形 m2

左岸側:t=8cm m2

本体工

コンクリート 18-5-40　W/C≦60% m3 353.3 353.3

残存型枠 外部型枠 m2 155.1 155.1

内部型枠 m2 38.7 38.7

残存化粧型枠 m2 14.6 14.6

鋼製スリット

H3500,L/R部材 鋼管φ400 ｔ 7.8 7.8

本締めボルト M22,L=110 本 120 120

現場塗装 m2 62.5 62.5

足場工 キャットウォーク m 83.9 83.9

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ M20 L=170 本 36 36.0
法面保護工

プレキャスト法枠：B類 m2 99.0 99.0
ブロック個数 枠高15cm 個 213.0 213
間詰材：張芝 18-8-40 m2 64.3 64.3

客土 t=15cm m3 11.1 11.1
止め杭 φ16mm,L=1.0m 本 92 92

基礎工 H=500 m 30.0 30.0
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 5.4 5.4
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 2.0 2.0

均し型枠 m2 5.9 5.9

プレキャスト法枠：D類 m2 54.3 54.3

ブロック個数 枠高20cm 個 117.0 117

間詰材：コンクリート 18-8-40 m3 4.3 4.3

裏込め材 RC-40 m3 10.9 10.9

止め杭 φ16mm,L=1.5m 本 50 50

基礎工 H=500 m 19.0 19.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 3.5 3.5

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 1.2 1.2

均し型枠 m2 3.8 3.8

天端工 W300×H500 m 19.4 19.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 2.3 2.3

型枠 m2 7.7 7.7

小口止工 W300×H500 m 12.7 12.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 1.5 1.5

型枠 m2 5.1 5.1

仮設工

仮水路工

シングルプレスト管 φ700、設置・撤去 m 36.5 36.5

大型土のう工

大型土のう 製作･設置 袋 22 22

撤去 袋 24 24

土留工 耐候性大型土のう 撤去 袋 280 280

舘前沢砂防堰堤　 数量総括表

工　　種 種　　別 仕　　様 単位
砂　防　堰　堤　工



§2.　　砂　防　堰　堤　工



1.　　堰　堤　土　工



工 　　種 細  　　別 仕  　　　様 単 位 数 　　量 摘　　要

土　工

オープン掘削 土砂 m3 0.0    

硬岩 m3 0.0    

作業土工

床　堀 土砂 m3 0.0    

硬岩 m3 129.9    

埋戻し 最小幅4m以上 m3 593.2    

最大幅4m以上 m3 40.0    

最大幅1m≦4m m3 35.5    

山土(購入土) m3 840.3    

残土処理 土砂 m3 24.0    大型土のう

硬岩 m3 129.9    0+129.9

堰堤本体土工　数量集計表

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

93013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222



堰堤土工数量計算

1 土　　工

１) 掘削（土砂）

Ｖ = ＝ ｍ3

2) 掘削（硬岩）

Ｖ = ＝ ｍ
3

3) 盛土（4.0ｍ≦W)

Ｖ = ＝ ｍ
3

2 作業土工

1） 床堀（土砂）

Ｖ = ＝ ｍ3

2） 床堀（硬岩）

Ｖ ＝ ｍ3

3） 埋戻し（最小W＞4ｍ）

Ｖ = 別紙計算書より ＝ ｍ3

4） 埋戻し（最大W＞4ｍ）

Ｖ = 別紙計算書より ＝ ｍ3

5) 埋戻し（最大1ｍ＜W＜4ｍ）

Ｖ = ＝ ｍ3

6) 山土(購入土)

Ｖ = (593.2+40.0+35.5+6.3+3.6+11.1)×1.33+22－(72.4+10.1)×1.2 ＝ ｍ3

6) 床均し（土砂）

A = ＝ ｍ2

7) 床均し（硬岩）

A = ＝ ｍ2

129.9

593.2

40.0

0.0

35.5

別紙計算書より

0.0

別紙計算書より

別紙計算書より

0.0別紙計算書より

別紙計算書より

840.3

別紙計算書より

0.0

0.0

別紙計算書より

0.0

別紙計算書より



追加距離 単距離 断面積 平均断面 土  量 断面積 平均断面 土  量 摘   要

（ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ ) （ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ )

E 0.000 0.0 0.0

E 4.178 4.178 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 5.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 8.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 9.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 12.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 13.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 15.116 1.938 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.178 1.062 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.908 0.730 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 20.658 3.750 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 22.207 1.549 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.057 0.850 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.357 1.150 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 25.508 2.151 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 28.508 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 32.836 1.828 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 35.409 2.573 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 36.909 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 37.909 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 39.109 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 40.109 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 41.309 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 42.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 45.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 46.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 49.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

　

　

　

50.159 0.0 0.0

NO.0-2.50

NO.0-5.07

NO.0-6.57

NO.0+29.36

NO.0+25.18

NO.0+24.18

オープン掘削（硬岩）

測　　点

オープン掘削（土砂）

NO.0+21.18

NO.0-11.97

NO.0-14.97

NO.0+2.50

NO.0

NO.0-7.57

NO.0-8.77

NO.0-9.77

NO.0-10.97

NO.0+20.18

NO.0+13.18

NO.0+12.45

NO.0+14.24

NO.0+3.00

NO.0+2.50

NO.0+6.30

合　　　計

NO.0+5.15

NO.0+16.18

NO.0+8.70

NO.0+17.18

NO.0+7.15

NO.0-2.50

NO.0-15.97

NO.0-18.97

砂　防　堰　堤   土   工   計   算   書

NO.0-4.33



追加距離 単距離 断面積 平均断面 土  量 断面積 平均断面 土  量 摘   要

（ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ ) （ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ )

E 0.000 0.0 0.0

E 4.178 4.178 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 5.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 8.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 9.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 12.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 13.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 15.116 1.938 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.178 1.062 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.908 0.730 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 20.658 3.750 0.0 0.00 0.0 3.2 1.60 6.0

E 22.207 1.549 0.0 0.00 0.0 26.9 15.05 23.3

E 23.057 0.850 0.0 0.00 0.0 31.0 28.95 24.6

E 23.357 1.150 0.0 0.00 0.0 35.2 33.10 38.1

E 25.508 2.151 0.0 0.00 0.0 0.0 17.60 37.9

E 26.008 0.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 28.508 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 32.836 1.828 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 35.409 2.573 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 36.909 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 37.909 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 39.109 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 40.109 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 41.309 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 42.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 45.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 46.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 49.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

　

　

　

　

　
　

50.159 0.0 129.9

NO.0+21.18

NO.0+20.18

NO.0+17.18

NO.0+16.18

NO.0-2.50

NO.0+14.24

NO.0+6.30

測　　点

NO.0+29.36

NO.0+25.18

NO.0+24.18

砂　防　堰　堤   土   工   計   算   書

床堀（土砂） 床堀（硬岩）

合　　　計

NO.0+13.18

NO.0+12.45

NO.0+8.70

NO.0+7.15

NO.0-8.77

NO.0-9.77

NO.0-10.97

NO.0-11.97

NO.0-5.07

NO.0-6.57

NO.0-7.57

NO.0+5.15

NO.0+2.50

NO.0

NO.0-2.50

NO.0-14.97

NO.0-15.97

NO.0+3.00

NO.0+2.50

NO.0-18.97

NO.0-4.33



追加距離 単距離 断面積 平均断面 土  量 断面積 平均断面 土  量 摘   要

（ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ ) （ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ )

E 0.000 0.0 0.0

E 4.178 4.178 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 5.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 8.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 9.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 12.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 13.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 15.116 1.938 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.178 1.062 18.2 9.10 9.7 0.0 0.00 0.0

E 16.908 0.730 18.8 18.50 13.5 0.0 0.00 0.0

E 20.658 3.750 58.6 38.70 145.1 0.0 0.00 0.0

E 22.207 1.549 58.6 58.60 90.8 0.0 0.00 0.0

E 23.057 0.850 0.0 29.30 24.9 40.0 20.00 17.0

E 23.357 1.150 13.9 6.95 8.0 0.0 20.00 23.0

E 25.508 2.151 6.3 10.10 21.7 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.500 6.3 6.30 3.2 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.000 6.3 6.30 0.0 0.0 0.00 0.0

E 28.508 2.500 0.0 3.15 7.9 0.0 0.00 0.0

E 31.008 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 32.836 1.828 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 35.409 2.573 13.6 6.80 17.5 0.0 0.00 0.0

E 36.909 1.500 40.4 27.00 40.5 0.0 0.00 0.0

E 37.909 1.000 51.4 45.90 45.9 0.0 0.00 0.0

E 39.109 1.200 43.5 47.45 56.9 0.0 0.00 0.0

E 40.109 1.000 37.8 40.65 40.7 0.0 0.00 0.0

E 41.309 1.200 15.8 26.80 32.2 0.0 0.00 0.0

E 42.309 1.000 13.4 14.60 14.6 0.0 0.00 0.0

E 45.309 3.000 0.0 6.70 20.1 0.0 0.00 0.0 　

E 46.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 49.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

　

　

　

　

　

　

50.159 593.2 40.0

NO.0+13.18

砂　防　堰　堤   土   工   計   算   書

NO.0-10.97

NO.0-11.97

NO.0-14.97

NO.0-6.57

NO.0-8.77

NO.0

NO.0-2.50

NO.0-2.50

NO.0-5.07

NO.0+12.45

NO.0+3.00

NO.0+2.50

埋戻し（最小幅4m以上） 埋戻し（最大幅4m以上）

NO.0+5.15

NO.0-7.57

測　　点

NO.0+29.36

NO.0+25.18

NO.0+24.18

NO.0+21.18

NO.0+20.18

NO.0+7.15

NO.0+2.50

NO.0+17.18

NO.0+16.18

NO.0-9.77

NO.0+14.24

NO.0+8.70

NO.0-15.97

NO.0-18.97

合　　　計

NO.0-4.33

NO.0+6.30



追加距離 単距離 断面積 平均断面 土  量 断面積 平均断面 土  量 摘   要

（ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ ) （ ｍ２ ) （ ｍ２ ) （ ｍ３ )

E 0.000 0.0 0.0

E 4.178 4.178 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 5.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 8.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 9.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 12.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 13.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 15.116 1.938 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.178 1.062 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.908 0.730 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 20.658 3.750 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 22.207 1.549 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.057 0.850 7.7 3.85 3.3 0.0 0.00 0.0

E 23.357 1.150 16.8 12.25 14.1 0.0 0.00 0.0

E 25.508 2.151 0.0 8.40 18.1 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 28.508 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 32.836 1.828 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 35.409 2.573 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 36.909 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 37.909 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 39.109 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 40.109 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 41.309 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 　

E 42.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 45.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 46.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 49.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

　

　

　

　

　

50.159 35.5 0.0

NO.0-6.57

NO.0-7.57

NO.0-8.77

NO.0-9.77

NO.0-10.97

NO.0-15.97

NO.0-14.97

NO.0+2.50

NO.0

NO.0-18.97

NO.0-11.97

合　　　計

NO.0+17.18

NO.0+16.18

NO.0+7.15

埋戻し(最大幅1m未満)

NO.0+29.36

NO.0+25.18

NO.0+24.18

NO.0+21.18

NO.0+20.18

NO.0+12.45

NO.0+8.70

NO.0-2.50

NO.0-2.50

砂　防　堰　堤   土   工   計   算   書

埋戻し(最大幅1m≦4m)

NO.0+14.24

NO.0+5.15

NO.0+3.00

測　　点

NO.0-5.07

NO.0+13.18

NO.0+2.50

NO.0-4.33

NO.0+6.30



追加距離 単距離 長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積 摘   要

（ ｍ ) （ ｍ ) （ ｍ2 ) （ ｍ ) （ ｍ ) （ ｍ2 )

E 0.000 0.0 0.0

E 4.178 4.178 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 5.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 8.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 9.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 12.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 13.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 15.116 1.938 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.178 1.062 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.908 0.730 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 20.658 3.750 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 22.207 1.549 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.057 0.850 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.357 1.150 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 25.508 2.151 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 28.508 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 32.836 1.828 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 35.409 2.573 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 36.909 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 37.909 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 39.109 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 40.109 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 41.309 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 42.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 45.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 46.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 49.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

　

　

　

50.159 0.0 0.0

NO.0+24.18

NO.0+13.18

NO.0+12.45

床均し（土砂） 床均し（硬岩）

測　　点

NO.0+29.36

NO.0+25.18

砂　防　堰　堤   土   工   計   算   書

NO.0-8.77

NO.0-9.77

NO.0-10.97

NO.0-11.97

NO.0+21.18

NO.0+20.18

NO.0+17.18

NO.0+16.18

NO.0+14.24

NO.0+8.70

NO.0+7.15

NO.0-7.57

NO.0+5.15

NO.0+2.50

NO.0

NO.0+6.30

NO.0+3.00

NO.0+2.50

NO.0-14.97

NO.0-15.97

NO.0-18.97

NO.0-2.50

NO.0-5.07

NO.0-6.57

合　　　計

NO.0-4.33

NO.0-2.50



追加距離 単距離 長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積 摘   要

（ ｍ ) （ ｍ ) （ ｍ2 ) （ ｍ ) （ ｍ ) （ ｍ2 )

E 0.000 0.0 0.0

E 4.178 4.178 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 5.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 8.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 9.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 12.178 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 13.178 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 15.116 1.938 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.178 1.062 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 16.908 0.730 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 20.658 3.750 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 22.207 1.549 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.057 0.850 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 23.357 1.150 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 25.508 2.151 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 26.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 28.508 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 2.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 31.008 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 32.836 1.828 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 35.409 2.573 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 36.909 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 37.909 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 39.109 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 40.109 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 41.309 1.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 42.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 45.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 46.309 1.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E 49.309 3.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

　

　

　

50.159 0.0 0.0

NO.0-10.97

NO.0-11.97

NO.0-2.50

NO.0+2.50

NO.0

NO.0-2.50

NO.0+13.18

NO.0+12.45

NO.0+8.70

NO.0+7.15

合　　　計

砂　防　堰　堤   土   工   計   算   書

切土法面整形（土砂） 切土法面整形（硬岩）

NO.0-8.77

NO.0-9.77

NO.0+6.30

NO.0+5.15

NO.0-15.97

NO.0-18.97

NO.0+14.24

NO.0-4.33

NO.0-14.97

NO.0+21.18

NO.0+20.18

NO.0+17.18

NO.0+16.18

NO.0+3.00

NO.0+2.50

NO.0-5.07

NO.0-6.57

NO.0-7.57

測　　点

NO.0+29.36

NO.0+25.18

NO.0+24.18



本堤土工横断図(1）

NO.0+14.242

DL=30.000

▽ 29.115

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

―

―

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.0+12.45

DL=30.000 管理用道路天端

▽ 29.115

▽ 27.915

▽32.915 ▽32.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.0+13.18

DL=30.000 管理用道路天端

▽ 27.915

▽ 29.115

▽32.915 ▽32.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

18.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.0+9.96

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

▽ 27.915

▽ 29.115

DL=25.000

▽ 26.815

▽ 26.263

S=1:100

青　　森　　県

三八県土整備事務所

23　葉中　10図 面番 号

縮尺横断図①

箇 所
施 工

名
河 川

路 線

工 事番 号

令和 ８年 度　 通常 砂 防　 工事

八戸市大字是川地内

館 前 沢

通第4-1-1号

3000

3.0

3000

1
2
00
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9

2.
5

3.
4
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3.8

1.7

3.0
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5
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12
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3.0

2.
0

3.
9

3.3
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NO.0+8.70

DL=25.000

管理用道路天端

本堤土工横断図(2）

▽ 29.115

▽ 27.915

▽ 25.415

▽25.915

▽27.915 ▽27.915

▽25.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

5.0

58.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0―

―

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1
:0
.2
5

1
:0

.2
0

NO.0+7.151

NO.0+5.151

▽ 25.000

▽ 25.000

▽25.915 ▽25.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

26.9

58.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

35.2

13.9

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

▽ 27.915

▽ 28.940

▽ 27.915

▽ 29.115

DL=30.000

DL=30.000

▽27.915

―

―

―

―

▽ 21.415

NO.0+6.30

▽ 21.415

▽ 27.915

▽ 29.055

1
:0
.
25

1
:0.

2

▽ 27.725

1:
0.
6

1:
0.
6

1:
0.
6

1:0.6

1:0.6

1:0.6

▽23.915

▽25.915

▽23.915

▽25.915

▽27.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

31.0

0.0

40.0

7.7

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

S=1:100

青　　森　　県

三八県土整備事務所

23　葉中　11図 面番 号

縮尺横断図②

箇 所
施 工

名
河 川

路 線

工 事番 号

令和 ８年 度　 通常 砂防 　 工事

八戸市大字是川地内

館 前 沢

通第4-1-1号

▽ 22.833

▽ 28.114 ▽ 26.263

▽ 23.515

▽ 27.415 ▽ 27.415

▽ 26.815
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▽ 27.547

▽ 25.000
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NO.0+3.00

NO.0+2.50

DL=20.000

本堤土工横断図(3）

▽ 21.415

▽ 21.415

1:0
.2

1:
0.
25

▽ 27.915

▽ 28.715

▽ 21.415

t=8cm

t=8cm

▽ 24.415

▽ 24.415

▽23.915

▽25.915

▽23.915

▽25.915

1:
0.
6

1:
0.
6

1:
0.
6

1:0.6

1:0.6

1:
0.
6

1:
0.
6

▽23.915

▽25.915

▽23.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

―

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

44.2

6.9

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

5.1

2.1

9.2

0.0

0.0

0.0

DL=25.000

DL=25.000

▽ 27.915

▽ 28.725

NO.0-2.50

NO.0-5.073

NO.0-6.573

DL=20.000

DL=20.000

DL=25.000

▽ 27.915
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▽ 21.415

▽23.915▽23.915

▽ 28.923

▽25.915

▽27.915

▽25.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

23.8

16.0

0.0

0.0

6.3

0.0

5.9

0.0

4.8

4.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

▽ 28.715

▽ 27.915
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S=1:100

青　　森　　県

三八県土整備事務所

23　葉中　12図面 番号

縮尺横断図③

箇 所
施 工

名
河 川

路 線

工事 番号

令 和８ 年度 　通 常砂 防 　工 事

八戸市大字是川地内

館 前 沢

通第4-1-1号

▽25.440 ▽25.440

▽27.538 ▽27.538

▽ 23.515

▽ 23.515
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NO.0-7.573

NO.0-8.773

NO.0-9.773

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

本堤土工横断図(4）

▽ 27.915

1:
0.2

▽ 23.915
1:
0.
25

▽ 29.115

▽ 27.915

▽ 29.115

▽ 25.915

▽ 25.915

▽ 27.915

▽ 29.115

t=8cm

t=8cm

t=8cm

1:
0.
25

1:
0.2

1:
0.2

1
:0
.2
5

▽25.915

▽27.915

▽25.915

▽27.915▽27.915

▽27.915▽27.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

37.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

43.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＜4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

51.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

―

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.0-10.973

NO.0-11.973

NO.0-14.973

DL=25.000

DL=25.000

▽ 32.915

▽ 27.915

▽ 29.115

▽ 27.915

▽ 29.115

▽ 32.915

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

オープン掘削

オープン掘削

（土砂）

（硬岩）

盛土（4.0m≦W）

切土法面整形（土砂）

切土法面整形（硬岩）

モルタル吹付け(t=5cm)

モルタル吹付け(t=8cm)

土
工

法
面
整
形

名　称 数量 数量名　称

作
業
土
工

（硬岩）

（土砂）

床均し

（最大W＜1m)

（最大1m＜W＜4m)

（最大W＞4m)

（最小W＞4m)

床均し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

埋戻し

床堀（硬岩）

床堀（土砂）

法
面
工

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0

0.0

64.0

DL=30.000
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―

―

―

―

▽ 28.538 ▽ 28.538

S=1:100

青　　森　　県

三八県土整備事務所

23　葉中　13図面 番号

縮尺横断図④

箇 所
施 工

名
河 川

路 線

工 事番 号

令 和８ 年度 　 通常 砂防 　工 事

八戸市大字是川地内

館 前 沢

通第4-1-1号
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2.　取　　付　　工



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

大型ブロック積工

基礎工 H＝300 ｍ 17.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 3.2

均しコンクリート 18-8-40 m3 1.6

均しコンクリート型枠 m2 3.5

ブロック面積 控50cm m2 49.8

胴込コンクリート m3 11.1

差し筋 D16 t 0.139

伸縮目地材 t=10mm m2 5.4

裏込め材 m3 19.7

天端コンクリート m 20.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 1.6

伸縮目地材 t=10mm m2 0.4

小口止工

コンクリート 18-8-40 m3 1.8

型　枠 一般型枠 m2 14.3

土　工

掘削(砂防) 土砂 m3 72.4

盛土 流用土 m3 6.3

作業土工

掘削(砂防) 標準 m3 10.1

埋戻し 最大幅1ｍ未満 m3 3.6

取　付　工　数 量 集 計 表



取付工（右左岸合計）

名　　称 数  量 単 位

大型積ﾌﾞﾛｯｸ（控長0.5m)

ブロック面積 A= 24.2+25.6 49.8 m2

胴込コンクリート V= 5.4+5.7 11.1 m3

差し筋　D16 W= 68+71=139kg 0.139 t

伸縮目地材 A= 2.7+2.7 5.4 m2

裏込め材 V= 9.5+10.2 19.7 m3

天端工 L= 9.73+10.62 20.35 m

コンクリート V= 0.8+0.8 1.6 m3

伸縮目地材 A= 0.2+0.2 0.4 m2

基礎工 L= 8.71+9.11 17.82 m

コンクリート V= 1.6+1.6 3.2 m3

伸縮目地材 A= 0.4+0.4 0.8 m2

均しコンクリート V= 0.8+0.8 1.6 m3

均しコンクリート型枠 A= 1.7+1.8 3.5 m2

小口止工

一般部コンクリート V= 1/2*（4.22+5.12）*0.90*0.3+0.98*1.00*0.30*2 1.8 m3

型枠 A= 1/2*（4.22+5.12）*0.90*2+0.98*1.00*2*2

+（1.00+1.90）*1.118*2*0.3 14.3 m2

材料集計

算　出　計　算



取付工右岸

名　　称 数  量 単 位

大型積ﾌﾞﾛｯｸ（控長0.5m)

ブロック面積 A= (1.565+3.801)*1/2*9.730-3.801*1.020*1/2 24.2 m2

胴込コンクリート V= 24.2*2.24*1/10.0 5.4 m3

差し筋　D16 W= 24.2*27.89*1/10.0 68 kg

伸縮目地材 A= (1.565+3.801)*0.500 2.7 m2

裏込め材 V= (0.520+1.548)*1/2*(9.73+8.71)*1/2 9.5 m3

天端工 L= 9.73 9.73 m

コンクリート V= 0.08*9.73 0.8 m3

伸縮目地材 A= 0.08*2 0.2 m2

基礎工 L= 8.71 8.71 m

コンクリート V= 0.18*8.71 1.6 m3

伸縮目地材 A= 0.18*2 0.4 m2

均しコンクリート V= 0.09*8.71 0.8 m3

均しコンクリート型枠 A= 0.20*8.71 1.7 m2

材料集計

算　出　計　算



取付工左岸

名　　称 数  量 単 位

大型積ﾌﾞﾛｯｸ（控長0.5m)

ブロック面積 A= (1.565+3.801)*1/2*10.620-3.801*1.510*1/2 25.6 m2

胴込コンクリート V= 25.6*2.24*1/10.0 5.7 m3

差し筋　D16 W= 25.6*27.89*1/10.0 71 kg

伸縮目地材 A= (1.565+3.801)*0.500 2.7 m2

裏込め材 V= (0.520+1.548)*1/2*(10.620+9.110)*1/2 10.2 m3

天端工 L= 10.62 10.62 m

コンクリート V= 0.08*10.62 0.8 m3

伸縮目地材 A= 0.08*2 0.2 m2

基礎工 L= 9.11 9.11 m

コンクリート V= 0.18*9.11 1.6 m3

伸縮目地材 A= 0.18*2 0.4 m2

均しコンクリート V= 0.09*9.11 0.8 m3

均しコンクリート型枠 A= 0.20*9.11 1.8 m2

材料集計

算　出　計　算



大型ブロック積　10㎡当り数量（控長0.5m)

名　　称 数  量 単 位

ブロック個数 N= 10.0/1.118 8.94 個

胴込コンクリート量 V= 8.94*0.250 2.24 m3

差し筋（Ｄ16,L500） N= 8.94*4 35.76 本

L= 35.76*0.500 17.88 ｍ

W= 17.88*1.56 27.89 kg

材料集計

算　出　計　算

ブロック１個当り面積　A=1.118 m2

胴込コンクリート量　　V=0.250 m3/個

差筋使用本数　　　　　N=4 本/個

1250

1250

8
0
0

1
0
0

8
0
0

89
4

500

差し筋D16,L500@625

胴込コンクリート



裏込め材断面積

名　　称 数  量 単 位

裏込め材断面積

NO.0+17.000 A= (0.234+0.414)*1/2*1.800-0.063 0.520 m2

NO.1+6.875 A= (0.234+0.614)*1/2*3.800-0.063 1.548 m2

材料集計

算　出　計　算
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NO.1+6.875

301

351
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控除面積　

A=(0.101+0.201)*1/2*0.200

  +(0.301+0.351)*1/2*0.100

 =0.063 m2



土　　工

掘　削

V ＝ 1/2 ×（ 18.0 ＋ 6.3 ）× 5.96 ＝ 72.4 ｍ3

平均断面積 平均L

掘　削 1/2 ×（ 0.9 ＋ 0.8 ）× 5.96 × 2 ＝ 10.1 ｍ
3

V ＝
平均断面積 平均L

埋戻し 0.30 × 5.96 × 2 ＝ 3.6 ｍ
3

V ＝
断面積 平均L

盛　土 1/2 × 2.1 × 5.96 ＝ 6.3 ｍ
3

V ＝
断面積 平均L



3.　　堰　堤　本　体　工



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

本体工

コンクリート 18-5-40,W/C≦60％ m3 353.3

残存型枠 外部 m2 155.1

内部 m2 14.6 化粧以外露出部

残存化粧型枠 m2 38.7

堰堤本体工　数 量 集 計 表



堰堤本体工数量計算

1 コンクリート

V1 ＝ ①ブロックコンクリート計算書より ＝ 206.48

V2 ＝ ②ブロックコンクリート計算書より ＝ 19.13

V3 ＝ ③ブロックコンクリート計算書より ＝ 133.57

型枠分控除

（ 155.09 + 38.73 ）× 0.028 ＝ -5.43

14.58 × 0.030 ＝ -0.44

計 ＝ 353.31 ｍ3

2 残存外部型枠

下流側

A1 ＝ ①ブロック型枠計算書より ＝ 53.56

A2 ＝ ②ブロック型枠計算書より ＝ 3.75

A3 ＝ ③ブロック型枠計算書より ＝ 38.12

上流側

A4 ＝ ①ブロック型枠計算書より ＝ 53.12

A5 ＝ ②ブロック型枠計算書より ＝ 3.75

A6 ＝ ③ブロック型枠計算書より ＝ 37.82

残存化粧外部型枠による控除

－A7 ＝ 上下流側残存化粧型枠より ＝ -11.90

A1 -4.69 A2 -7.21

－A8 ＝ 残存内部型枠より ＝ -23.13

A1 -9.55 A2 -13.58

計 ＝ 155.09 ｍ2



3 残存外部化粧型枠

正面1 A1 ＝ 4.69 × 1 ＝ 4.69
面積

正面2 A2 ＝ 1.031 × 6.99 ＝ 7.21
1：0.25斜比率 面積

側面傾斜 A3 ＝ 3.00 × 0.80 × 1.118 ＝ 2.68
W H 1：0.5斜比率

計 ＝ 14.58 ｍ2

4 残存内部型枠

側部(左岸) A1 ＝ 1/2 ×（ 3.00 ＋ 4.800 ）× 4.00 ＝ 15.60
平均W H

背面1 A2 ＝ 1.000 × 4.69 ＋ 1.000 × 4.86 ＝ 9.55

背面2 A3 ＝ 1.020 × 6.99 ＋ 1.000 × 6.45 ＝ 13.58
1：0.2斜比率 面積

計 ＝ 38.73 ｍ2
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主えん堤（①ブロック）

区　分 リフト 高さ 長さ 巾 (A) (B) 立　積 下流面 上流面 備　考

番　号 ｈ 上辺 下辺 上巾 下巾 (2×a+a1) (2×a1+a) (A+B)*h/6 下流 (a+a1)*h/2 斜面積 上流 (a+a1)*h/2 斜面積

（ｍ） a1(ｍ) a(ｍ) b1(ｍ) b(ｍ) ×b ×b1 (ｍ3) 斜面比 面積(ｍ2) (ｍ2) 斜面比 面積(ｍ2) (ｍ2)

一般部 ① 1.000 4.400 3.800 5.475 5.925 71.100 68.985 23.348 1.031 4.100 4.227 1.020 4.100 4.182

② 1.500 5.300 4.400 4.800 5.475 77.198 72.000 37.300 1.031 7.275 7.501 1.020 7.275 7.421

③ 1.500 6.200 5.300 4.125 4.800 80.640 73.013 38.413 1.031 8.625 8.892 1.020 8.625 8.798

④ 1.500 8.450 6.200 3.450 4.125 86.006 79.695 41.425 1.031 10.988 11.329 1.020 10.988 11.208

⑤ 1.000 9.950 8.450 3.000 3.450 92.633 85.050 29.614 1.031 9.200 9.485 1.020 9.200 9.384

⑥-1 0.800 10.760 10.680 3.000 3.000 96.360 96.600 25.728 1.000 8.576 8.576 1.000 8.576 8.576

⑥-2 0.400 7.000 10.760 3.000 3.000 85.560 74.280 10.656 1.000 3.552 3.552 1.000 3.552 3.552

合　計 206.48 53.56 53.12

残存外部型枠コンクリート



主えん堤（②ブロック）

区　分 リフト 高さ 長さ 巾 (A) (B) 立　積 下流面 上流面 備　考

番　号 ｈ 上辺 下辺 上巾 下巾 (2×a+a1) (2×a1+a) (A+B)*h/6 下流 (a+a1)*h/2 斜面積 上流 (a+a1)*h/2 斜面積

（ｍ） a1(ｍ) a(ｍ) b1(ｍ) b(ｍ) ×b ×b1 (ｍ3) 斜面比 面積(ｍ2) (ｍ2) 斜面比 面積(ｍ2) (ｍ2)

一般部 ① 1.000 5.000 5.000 5.100 5.100 76.500 76.500 25.500 1.000 5.000 5.000 1.000 5.000 5.000

② 1.100 5.000 5.000 5.100 5.100 76.500 76.500 28.050 1.000 5.500 5.500 1.000 5.500 5.500

③ 0.750 5.000 5.000 5.100 5.100 76.500 76.500 19.125 1.000 3.750 3.750 1.000 3.750 3.750

合　計 19.13 3.75 3.75

残存外部型枠コンクリート



主えん堤（③ブロック）

区　分 リフト 高さ 長さ 巾 (A) (B) 立　積 下流面 上流面 備　考

番　号 ｈ 上辺 下辺 上巾 下巾 (2×a+a1) (2×a1+a) (A+B)*h/6 下流 (a+a1)*h/2 斜面積 上流 (a+a1)*h/2 斜面積

（ｍ） a1(ｍ) a(ｍ) b1(ｍ) b(ｍ) ×b ×b1 (ｍ3) 斜面比 面積(ｍ2) (ｍ2) 斜面比 面積(ｍ2) (ｍ2)

一般部 ① 1.000 3.080 2.480 5.475 5.925 47.637 47.304 15.824 1.031 2.780 2.866 1.020 2.780 2.836

② 1.500 4.510 3.080 4.800 5.475 58.418 58.080 29.125 1.031 5.693 5.869 1.020 5.693 5.807

③ 1.000 5.580 4.980 4.350 4.800 74.592 70.209 24.134 1.031 5.280 5.444 1.020 5.280 5.386

④ 1.000 6.180 5.580 3.900 4.350 75.429 69.966 24.233 1.031 5.880 6.062 1.020 5.880 5.998

⑤ 1.000 7.780 7.180 3.450 3.900 86.346 78.453 27.467 1.031 7.480 7.712 1.020 7.480 7.630

⑥ 1.000 8.380 7.780 3.000 3.450 82.593 73.620 26.036 1.031 8.080 8.330 1.020 8.080 8.242

⑦-1 0.800 9.460 9.380 3.000 3.000 84.660 84.900 22.608 1.000 7.536 7.536 1.000 7.536 7.536

⑦-2 0.400 5.700 9.460 3.000 3.000 73.860 62.580 9.096 1.000 3.032 3.032 1.000 3.032 3.032

合　計 133.57 38.12 37.82

コンクリート 残存外部型枠



4.　　鋼　製　堰　堤　工



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

鋼製堰堤工

鋼製スリット H3500 鋼管φ400 ｔ 7.8 L,R部材合計

本締めボルト M22,L=110 本 120 〃

現場塗装 m2 62.5 〃

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ 本 36.0 4×9

足場工 キャットウォーク m 83.9

鋼製堰堤工　数 量 集 計 表









鋼製スリットダムB型　重量

4,511.6 ＋ 3,344.5 ＝ 7,856.1

7856.1 - 77.2 = 7778.9 7.8 t
46.3+30.9

取付ボルト

72 ＋ 48 ＝ 120 120 本

足場工(キャットウォーク)

L= 2×(8.60＋6.08＋13.68＋5.76＋7.84) ＝ 83.9 m

























塗装面積(現場塗装)

35.313 ＋ 27.164 ＝ 62.477 62.5 m2



5.　　法　面　保　護　工



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

法枠ブロック工

プレキャスト法枠：B類 m2 99.0

ブロック個数 枠高15cm 個 213

間詰材：張芝 人工張芝 m2 64.3

客土 t=15cm m3 11.1

止め杭 φ16mm,L=1.0m 本 92

基礎工 H=500 m 30.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 5.4

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 2.0

均し型枠 一般 m2 5.9

基礎ｺﾝ型枠 一般 m2 31.9

プレキャスト法枠：D類 m2 54.3

ブロック個数 枠高20cm 個 117

間詰材：コンクリート 18-8-40 m3 4.3

裏込め材 RC-40 m3 10.9

止め杭 φ16mm,L=1.5m 本 50

基礎工 H=500 m 19.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 3.5

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 1.2

均し型枠 一般 m2 3.8

基礎ｺﾝ型枠 一般 m2 19.9

天端工 W300×H500 m 19.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 2.3

型枠 一般 m2 7.7

小口止工 W300×H500 m 12.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 1.5

型枠 一般 m2 5.1

法面保護工　数 量 集 計 表



法面保護工数量計算

1 プレキャスト法枠工：B類

1）.　法枠ブロック面積

A1 ＝ 法枠ブロック展開図　②より ＝ 53.30

A2 ＝ 法枠ブロック展開図　④より ＝ 26.50

A3 ＝ 法枠ブロック展開図　⑤より ＝ 19.22

計 ＝ 99.02 ｍ2

2）.　ブロック個数（枠高15ｃｍ）

N ＝ 99.02 × 215.2 ／ 100 ｍ2 ＝ 213 個
ｍ2 個

3）.　間詰材：張芝

A1 53.30 × 65.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 34.6
② ｍ2 ｍ2

A2 ＝ 26.50 × 65.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 17.2
④ ｍ2 ｍ2

A3 ＝ 19.22 × 65.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 12.5
⑤ ｍ2 ｍ2

計 ＝ 64.3 ｍ2

4）.　客　土

V ＝ 64.3 × 0.15 ＝ 9.6 ｍ3

張芝面積 ｔ

9.6 × 1.16 ＝ 11.1 ｍ3

ロス率

5）.　止め杭

V ＝ 99.02 × 93 本 ／ 100 ｍ2 ＝ 92 本
ブロック面積

6）.　基礎工

L ＝ 法枠ブロック展開図　②より　1：1.0 ＝ 9.72

L ＝ 法枠ブロック展開図　④より　1：2.0 ＝ 10.69

L ＝ 法枠ブロック展開図　⑤より　1：1.0 ＝ 9.58

計 ＝ 29.99 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V＝ 9.72 × 1.9 ÷ 10 ＝ 1.8

10.69 × 1.7 ÷ 10 ＝ 1.8

9.58 × 1.9 ÷ 10 ＝ 1.8

計 ＝ 5.4 ｍ3

均しｺﾝ V＝ 9.72 × 0.7 ÷ 10 ＝ 0.7

10.69 × 0.6 ÷ 10 ＝ 0.6

9.58 × 0.7 ÷ 10 ＝ 0.7

計 ＝ 2.0 ｍ3

均し型枠 A＝ 9.72 × 2.0 ÷ 10 ＝ 1.9

10.69 × 2.0 ÷ 10 ＝ 2.1

9.58 × 2.0 ÷ 10 ＝ 1.9

計 ＝ 5.9 ｍ2

基礎ｺﾝ型枠 A＝ 9.72 × 11.0 ÷ 10 ＝ 10.7

10.69 × 10.0 ÷ 10 ＝ 10.7

9.58 × 11.0 ÷ 10 ＝ 10.5

計 ＝ 31.9 ｍ3



2 プレキャスト法枠工：D類

1）.　法枠ブロック面積

A1 ＝ 法枠ブロック展開図　①より ＝ 41.52

A2 ＝ 法枠ブロック展開図　③より ＝ 12.77

計 ＝ 54.29 ｍ2

2）.　ブロック個数（枠高20ｃｍ）

N ＝ 54.29 × 215.2 ／ 100 ｍ2 ＝ 117 個
ｍ2 個

2）.　間詰材：コンクリート

A1 ＝ 41.52 × 8.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 3.3
① ｍ2 ｍ3

A2 ＝ 12.77 × 8.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 1.0
③ ｍ2 ｍ3

計 ＝ 4.3 ｍ3

3）.　止め杭

V ＝ 54.29 × 93 本 ／ 100 ｍ2 ＝ 50 本
ブロック面積

4）.　基礎工

L ＝ 法枠ブロック展開図　①より　1：1.5 ＝ 10.08

L ＝ 法枠ブロック展開図　③より　1：1.0 ＝ 8.91

計 ＝ 18.99 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V＝ 10.08 × 1.8 ÷ 10 ＝ 1.8

8.91 × 1.9 ÷ 10 ＝ 1.7

計 ＝ 3.5 ｍ3

均しｺﾝ V＝ 10.08 × 0.6 ÷ 10 ＝ 0.6

8.91 × 0.7 ÷ 10 ＝ 0.6

計 ＝ 1.2 ｍ3

均し型枠 A＝ 10.08 × 2.0 ÷ 10 ＝ 2.0

8.91 × 2.0 ÷ 10 ＝ 1.8

計 ＝ 3.8 ｍ2

基礎ｺﾝ型枠 A＝ 10.08 × 10.0 ÷ 10 ＝ 10.1

8.91 × 11.0 ÷ 10 ＝ 9.8

計 ＝ 19.9 ｍ2



5）.　天端工

L ＝ 法枠ブロック展開図　①より ＝ 10.57

L ＝ 法枠ブロック展開図　③より ＝ 8.80

計 ＝ 19.37 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ V＝ 19.37 × 1.2 ÷ 10 ＝ 2.3 ｍ3

型枠 A＝ 19.37 × 4.0 ÷ 10 ＝ 7.7 ｍ2

6）.　小口止工

L ＝ 法枠ブロック展開図　①より ＝ 5.17

L ＝ 法枠ブロック展開図　①より ＝ 3.96

L ＝ 法枠ブロック展開図　③より ＝ 1.80

L ＝ 法枠ブロック展開図　③より ＝ 1.79

計 ＝ 12.72 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ V＝ 12.72 × 1.2 ÷ 10 ＝ 1.5 ｍ3

型枠 A＝ 12.72 × 4.0 ÷ 10 ＝ 5.1 ｍ2

7）.　裏込め材

A1 ＝ 41.52 × 20.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 8.3
① ｍ2 ｍ3

A2 ＝ 12.77 × 20.0 ／ 100 ｍ2 ＝ 2.6
③ ｍ2 ｍ3

計 ＝ 10.9 ｍ3



法面保護工 単位数量計算書 10.00 m 当り

細別

規格

計               算               式

均しコンク型枠 A ＝ 上記数量表(青森県図集より)各勾配別

均し型枠

均しコンクリート V ＝ 上記数量表(青森県図集より)各勾配別

18-8-40

基礎コンク型枠 A ＝ 上記数量表(青森県図集より)各勾配別

一般型枠

基礎コンクリート V ＝ 上記数量表(青森県図集より)各勾配別

18-8-40

基礎工 H500型

場所打ち

項　　　　目 数      量

h
1

b1 200

15
0 基礎コンクリート

18-8-40

1:1.0～1:2.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ 型　枠

端部型枠及び

伸 縮 目 地均しｺﾝｸﾘｰﾄ 均し型枠

設計数量(10m当り)

法勾配

Ｎ

1:1.0

ｂ1 ｂ2 ｈ1 ｈ2 （m3） （m2） （m3） （m2） 10箇所当り(m2)

110 460 110

寸　法　表

390 1.9 0.7 1.911.0 2.0

基礎工(KCN2)数量表

b2100 100

h
2 5
0
0

1
0
0

1:0.3

均しコンクリート

18-8-40

1:1.5 90 440 130 370 1.8 0.6 1.810.0 2.0

1:2.0 70 420 140 360 1.7 0.6 1.710.0 2.0



法面保護工 単位数量計算書 10.00 m 当り

細別

規格

計               算               式

コンクリート型枠 A ＝ 青森県図集より ＝ 4.0 m2

一般型枠

コンクリート V ＝ 青森県図集より ＝ 1.2 m3

18-8-40

天端工 B300-H400

場所打ち

項　　　　目 数      量



法面保護工 単位数量計算書 10.00 m 当り

細別

規格

計               算               式

コンクリート型枠 A ＝ 0.40×10.0 ＝ 4.0 m2

一般型枠

コンクリート V ＝ 0.30×0.40×10.0 ＝ 1.2 m3

18-8-40

数      量

小口止工 B300-H400

場所打ち

項　　　　目



6.　　仮　　設　　工



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

仮水路工

水替工

ポンプ排水 日 43

仮水路工

シングルプレスト管 φ700、撤去 ｍ 36.5

大型土のう工

製作・設置 袋 22

撤去 袋 24

仮　設　工　数 量 集 計 表



仮設工　数量計算

1 水替工(算出表より)

N ＝ ＝ 43 日

2 仮水路工

仮排水管（切替）

シングルプレスト管φ700 L ＝ 36.5 ｍ

3 大型土のう工

大型土のう（製作･設置） N ＝ 22.0 袋

大型土のう（撤去） N ＝ 24.0 袋



R８_通第4-1-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値 取消線 最頻度 太字 数式用のため、この列は削除しないこと。

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

コンクリートブロック 県単価p.5

法枠ブロックB類 m3 3,630 3,630 3,630

コンクリートブロック 県単価p.5

法枠ブロックD類 m3 5,010 5,010 5,010

人工芝 県単価p.25

張芝 m2 280 280 280

鉄筋用小形丸鋼 県単価p.25

SR235　16～25mm t 156,000 156,000 156,000

建設発生土受入費

m3 1,200 1,200 1,200

鋼製スリットB型 p.355 p.509

Φ400 t 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000

本締めボルト p.60 p.61

トルシア型HTB　M22×110(S10T) 本 328 321.5 325 325 325

ホールインアンカー p.63 p.71

M20-170 本 489 445 467 467 467

長油性フタル酸樹脂 p.198 p.252

中塗用 2種 JISK5516 赤系 kg 1,090 1,110 1,100 1,100 1,100

長油性フタル酸樹脂 p.198 p.252
上塗用 2種 JISK5516 赤系 kg 1,770 1,680 1,725 1,725 1,720

Y000385000001 残存化粧型枠(組立部材含む) 14,166 ＋1,580

t70×W600×L1200 割石40(ﾌﾟﾛﾃｯｸﾒｰｸ) m2 ＝15,746 15,746 15,700

算出用↑ 残存化粧型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｰｸ)[Z230121005] 単価表p.28 10,200 ÷0.72 枚→m2

t70×W600×L1200 割石40 m2 10,200 ＝14,166 14,166

算出用↑ 専用組立部材(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｰｸ)[Z230131005] 単価表p.28

PNGﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｰｸ共通 m2 1,580 1,580

Y000385000002 残存型枠(組立部材含む) 6,111 ＋1,270

t40×W600×L1200 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 ＝7,381 7,381 7,380

算出用↑ 残存型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ)[Z230120005] 単価表p.28 4,400 ÷0.72 枚→m2

t40×W600×L1200 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 4,400 ＝6,111 6,111

算出用↑ 専用組立部材(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ)[Z230130005] 単価表p.28

両面ﾌﾟﾚｰﾄ ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 1,270 1,270

Y00038500003 残存型枠(組立部材含む) 7,500 ＋1,850

t40×W600×L1200 ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ m2 ＝9,350 9,350 9,350

算出用↑ 残存型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ)[Z230120010] 単価表p.28 5,400 ÷0.72 枚→m2

t40×W600×L1200 ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ m2 5,400 ＝7,500 7,500

算出用↑ 専用組立部材(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ)[Z230130010] 単価表p.128

ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾋﾟｱｽ･ﾜﾝﾀﾞｰ共通 m2 1,850 1,850

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 県単価表等
物価資料　R8_7月号 見積価格


