
令和8年度 工事番号 補総河第2-13-2号

 工事

地内

参　考　資　料

西滝川外総合流域防災（国土強靭化）

青森市　大字　細越外

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。
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設計内訳書（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    
西滝川

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

河床掘削

m3 1,200    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 1,250    

内   2号

路体(築堤)盛土　 施工幅員：4.0m以上

m3 1,100    

内   3号

伐木工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木･伐竹

m2 260    

内   4号

集積積込み

m2 260    

内   5号

伐木伐竹運搬

m3 30    

内   6号

仮設工

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 1 -



設計内訳書（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 1,375    

内   7号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 237.4  

内   8号

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内   9号

技術管理費

式 1    

施工調査費

式 1    

内  10号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 2 -



設計内訳書（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 3 -



設計内訳書（子1）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    
入内川

伐木工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木工

m2 1,300    

内  11号

集積積込み

m2 1,300    

内  12号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 4 -



設計内訳書（子1）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
河床掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河床等掘削

CB321410

全ての費用

m3 958    

 03-02-07

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 290    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),130以下

m3 958    

単   1号 02-01-06

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 958    

 02-01-02

管理費区分：0

軟弱土等運搬

CB321420

無し,40.0km以下,全ての費用

m3 1,248    

 03-02-07

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土　 施工幅員：4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1,120    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木･伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

m2 255    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
集積積込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 255    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
伐木伐竹運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,14.0km以下,全
ての費用

m3 30    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 1,374.96 

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有

枚 148    

単   3号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,6.
7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 237.39 

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,6.
7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 237.39 

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 237.39 

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 24    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
施工調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施工調査費

* 式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
伐木工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

m2 1,320    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
集積積込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 1,320    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 11 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),130以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.625

単   8号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 12 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 13 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:22日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,6.
7km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(生木)(枝･幹)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
施工調査費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､W<45m

Z237230140 km 0.75 

           

管理費区分：5

合計

青森県- 16 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      河床掘削

      (0004)

      　　　

m3 1,200    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        河床等掘削

        m3 958    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB321410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 290    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 1,250    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 958    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 130以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 958    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        軟弱土等運搬

        m3 1,248    

CB321420

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 40.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路体(築堤)盛土　

      (0007)

      　　　

m3 1,100    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 1,120    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  伐木工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木除根工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木･伐竹

      (0010)

      　　　

m2 260    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 255    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み

      (0011)

      　　　

m2 260    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 255    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      伐木伐竹運搬

      (0012)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 30    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0013)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0014)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0015)

      　　　

m2 1,375    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板設置･撤去

        m2 1,374.96 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 148    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 22日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0016) 式 1    

共通仮設

(0017)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0018)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0019)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0020)

      　　　

t 237.4  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 237.39 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 6.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 237.39 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 6.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 237.39 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0021)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0022) 式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 24    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0023)

    　　　

式 1    

      施工調査費

      (0024)

      　　　

式 1    

Q01　施工調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工調査費

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        施工調査費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量設計費(河川維持)

          踏査選点平面測量除､W<45m km 0.75 

Z237230140

管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0025)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0026) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0027) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0028) 式 1    

  現場管理費

  (0029) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（親）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0030) 式 1    

  一般管理費等

  (0031) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0032) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0033) 式 1    

工事費計

(0034) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（子1）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  伐木工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木除根工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木工

      (0004)

      　　　

m2 1,300    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 1,320    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み

      (0005)

      　　　

m2 1,300    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（子1）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 1,320    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0006) 式 1    

共通仮設

(0007)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0008)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0009)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0010) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0011) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（子1）
工事名 西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0012) 式 1    

  現場管理費

  (0013) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0014) 式 1    

  一般管理費等

  (0015) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0016) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0017) 式 1    

工事費計

(0018) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y 007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

木くず(生木）（枝・幹) t 20,000 20,000 20,000
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X
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各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤・護岸 式 1 西滝川

河川土工 式 1 
掘削工 式 1 

河床掘削 ｍ3 1,247.6 1,200 
CB321410 河床等掘削 ｍ3 957.6 958 
CB210100 掘削（オープンカット） ｍ3 290.0 290 

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 ｍ3 1,247.6 1,250 

不整地運搬車による運搬(5000m3未満) m3 957.6 958 運搬距離130m以下
CB210020 積込（ルーズ） m3 957.6 958 
CB321420 軟弱土等運搬 ｍ3 1,247.6 1,248 DID区間無,40.0km以下

路体（築堤）盛土 ｍ3 1,122.8 1,100 
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 1,122.8 1,120 4.0m以上,20,000m3未満

伐木工 式 1 
伐木除根工 式 1 

伐木・伐竹 m2 255.0 260 
CB320510 伐木・伐竹(伐木・除根) m2 255.0 255 

集積積込み m2 255.0 260 
CB320560 集積積込み(機械施工)(伐木除根) m2 255.0 255 

伐木伐竹運搬 ｍ3 30.0 30 
CB320580 運搬(伐木除根) ｍ3 30.0 30 DID区間無,D=12.7㎞ 他工区含む

仮設工 式 1 1 
工事用道路工 式 1 1 

敷鉄板 22×1524×6096 ｍ2 1,374.96 1,375.0 
敷鉄板設置・撤去 ｍ2 1,374.96 1,374.96 
敷鉄板賃料 枚 148 148 22日

共通仮設 式 1 
共通仮設 式 1 

運搬費 式 1 1 
仮設材運搬費 t 237.39 237.4 

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 237.39 237.39 往路D=6.7㎞
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 237.39 237.39 復路D=6.7㎞
仮設材の積込み、取卸し費 t 237.39 237.39 積込取卸し（往復分）

準備費 式 1 
木根等処分費 式 1 1 

処分費 t 24.0 24.0 木くず(生木）（枝・幹) 　他工区含む
技術管理費 式 1 

施工調査費 式 1 1 
測量設計費（河川維持） km 0.75 0.75 W<45m

築堤・護岸 式 1 入内川
伐木工 式 1 

伐木除根工 式 1 
伐木・伐竹 m2 1,322.0 1,300 

CB320510 伐木・伐竹(伐木・除根) m2 1,322.0 1,320 
集積積込み m2 1,322.0 1,300 

CB320560 集積積込み(機械施工)(伐木除根) m2 1,322.0 1,320 

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



施工延長 L= ｍ ＋ ｍ ＋ ｍ ＋ ｍ ＝ ｍ

掘削工 

河床等掘削 V= × ＝ 957.6 ｍ3 西滝川（NO.0～NO.456）

掘削(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ) V= × ＝ 290.0 ｍ3 西滝川（NO.868～NO.1158）

残土処理工

不整地運搬車 V= ＝ 957.6 m3 西滝川（NO.0～NO.456）

積込（ルーズ） V= ＝ 957.6 ｍ3 西滝川（NO.0～NO.456）

軟弱土等運搬 V= 957.6 ＋ 290.0 ＝ 1,247.6 ｍ3 西滝川

路体（築堤）盛土 V= （957.6 ＋ 290.0） × 0.9 ＝ 1,122.8 ｍ3 西滝川

伐木除根工

伐木 (粗) A= × ＝ 255.0 ｍ2 西滝川

伐木 (粗) A= × ＝ 1,322.0 ｍ2 入内川

集積積込 A= ＝ 255.0 ｍ2 西滝川

集積積込 A= ＝ 1,322.0 ｍ2 入内川

運搬 V= ( ＋ )× ＝ ｍ3

仮設工

敷鉄板 N= 148 枚 西滝川

A= 148 × 1.524 × 6.096 = 1,374.96 m2

1322.0 m2

数　　量　　計　　算　　表
西滝川（河床掘削）

456.0

西滝川（河床掘削）

290.0

西滝川（伐木工）

170.0 661.0 1,577.0

255.0 m2

1.5 m 170.0 m

2.0 m 661.0 m

1.9 m3/100m2 30.0

入内川（伐木工）

290.0 m 1.0m3/m

456.0 m 2.1m3/m

伐木100m2当たりの運搬量(m3)

V=本数×立木体積
V=5×3×3.14×0.4×0.4÷4

＝1.884≒1.9m3/100m2

※立木の条件は下記のとおり。
樹木密度 5本/100m2

立木高さ 3m



数　　量　　計　　算　　表

共通仮設費

仮設材運搬 W= 148 枚 × 1.604 ｔ/枚 = 237.39 t 西滝川

仮設材の積込み、取卸し費 W= 237.39 t 西滝川

処分費 (生木）（枝・幹) W= 24.0 ｔ ※想定 西滝川+入内川

河川測量 (踏査選点・平面測量除く、幅:W＜45m） L= 0.46 ＋ 0.29 ＝ 0.75 km 西滝川


