
別紙１

工 事 番 号 第1208号

工 事 名 県営浅虫水族館音響設備外改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

１　この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。

２　この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。

３　この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。

４　この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

５　この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る

　　質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡

６　この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。

　1)　建築工事及び屋外付帯工事

本 内 訳 書 の 　　　国土交通省公共建築工事積算（公共住宅の屋外付帯工事の場合は、公共住宅屋外整備工事積算基準）

注 意 事 項 　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　建築工事編

　　　建築数量積算基準・解説

　2)　設備工事

　　　国土交通省公共建築工事積算 青森県観光交流推進部　観光政策課

　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　設備工事編 ＴＥＬ　０１７－７３４－９３８７

　　　建築設備数量積算基準・解説

公開数量内訳書

 建設リサイクル法対象外建設工事

問合せ先窓口



１　工 事 名

県営浅虫水族館音響設備外改修工事

２　工事場所

青森市大字浅虫　地内

３　構造及び規模

４　工事内容

一 式

一 式

５　工　　期

まで

６　工事施工年度割

電 気 設 備 工 事 概 要

備 考

延 床 面 積

構 造 ・ 階 数

用 途

棟 名

8593.57m2

RC造　地下1階・地上2階

水族館（平成31年国土交通省告示第98号別添二 第十二号第2類）

県営浅虫水族館

音響設備改修

令和 9年 2月 28 日

令和10年度

100%令和8年度

令和9年度

自動火災報知設備改修



工 事 名 称 県営浅虫水族館音響設備外改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

原設計金額 　　一金 31,284,000 円也

変更設計金額 原設計 設定工期： 5.5ヶ月

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

Ａ 直接工事費 式 1 19,526,688 1 #REF! #REF!

B 共通仮設費 式 1 1,129,976 1 #REF! #REF!

純工事費計 20,656,664 #REF! #REF! A+B

C 現場管理費 式 1 4,191,477 1 #REF! #REF!

工事原価計 24,848,141 #REF! #REF! A+B+C

一般管理費等対象工事原価 24,848,141 #REF! #REF!

D 一般管理費等 14.42% 17.49% 式 1 3,583,101 1 #REF! #REF!

契約保証費補正 0.04% 式 1 9,939 1 9,939

産業廃棄物税相当額 式 1 60

一般管理費等小計 3,593,100 #REF! #REF!

一般管理費等計（端数調整後） 3,591,859 #REF! #REF!

工事価格 28,440,000 #REF! #REF!

#REF! #REF!

消費税相当額 10.00% 式 1 2,844,000 1 #REF! #REF!

設計額 31,284,000 #REF! #REF!

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(電気改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 3.47% 式 1 19,526,688 677,576 1 -677,576 対象額

積み上げ分 452,400

#### #REF!

計 19,526,688 1,129,976 #REF! -1,129,976

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 20.29% 式 1 20,656,664 4,191,237 1 -4,191,237 対象額

発生材処分費 式 1 240 -240

#### #REF!

計 20,656,664 4,191,477 #REF! -4,191,477

名　　　称 仕　　　様 備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

A1 直接工事費

(一般工事)

1 音響設備改修工事 【夜間工事】 式 1 15,251,200 1 -15,251,200

2 自動火災報知設備改修工事 【昼間工事】 式 1 1,977,860 1 -1,977,860

3 自動火災報知設備改修工事 【夜間工事】 式 1 2,296,000 1 -2,296,000

4 発生材積込み･運搬費 式 1 1,628 1 -1,628

5 発生材処分費 式 1 240 1 -240

6 産業廃棄物税相当額 式 1 60 1 -60

小計 一般工事 19,526,688

発生材処分費 240 -240

産業廃棄物税相当額 60 -60

直接工事費計 19,526,988



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

1 音響設備改修工事 【夜間工事】

【照明器具】

単色スポットライト 台 2 1,250,000 2,500,000 見積比較

フルカラースポットライト 台 6 292,000 1,752,000 見積比較

ﾃﾞｰﾀ送信機 （Data Enabler Pro） DTE-PRO-01 台 1 140,000 140,000 見積比較

DMX増幅分配器 （DMX Splitter&Booster） DMX-SPBS-02 台 1 73,600 73,600 見積比較

【演出制御機器】

パワーディストリビュータ JVC　PS-P32-B 台 1 74,400 74,400 見積比較

Direct Streaming Video Swicher ローランド　V-80HD 台 1 416,000 416,000 見積比較

手元Powered Monitor Speaker ヤマハ　ＭＳ１０１-４ 台 2 17,400 34,800 見積比較

同上K&M社製フリーアングルクランプ Ｋ＆Ｍ　19410 台 2 13,900 27,800 見積比較

跳ね返り用防水スピーカー ヤマハ　VXS8 台 1 58,200 58,200 見積比較

B型専用インテリアアンテナ(2個1組) ｵｰﾃﾞｨｵﾃｸﾆｶ　ATW-A82b 台 1 32,000 32,000 見積比較

2chレシーバー　 ｵｰﾃﾞｨｵﾃｸﾆｶ　ATW-DR3120HH1 台 2 217,000 434,000 見積比較

2ピーストランスミッター ｵｰﾃﾞｨｵﾃｸﾆｶ　ATW-DT3101HH1 台 4 69,500 278,000 見積比較

ハンズフリーマイク　 ｵｰﾃﾞｨｵﾃｸﾆｶ　ATM75cH 本 4 15,400 61,600 見積比較

23.8インチISPパネル APANNEXT 21.5インチ モニター 台 1 25,600 25,600 見積比較

コンポジット　to HDMI変換 サンワサプライ　VGA-CVHD4 台 1 16,800 16,800 見積比較

HDMI　to NTSC変換 サンワサプライ　VGA-CVHD3 台 1 9,680 9,680 見積比較

HDMI　無線送受信ユニット 台 2 67,200 134,400 見積比較

同上オプション 同上バッテリー＆充電ユニットその他 台 2 57,600 115,200 見積比較

CineView HE HDMI
 映像伝送システム送信機受信機セット



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

アクションカメラ GoPro HERO13 Black 台 2 72,000 144,000 見積比較

同上オプション 同上バッテリー＆充電ユニットその他 台 2 112,000 224,000 見積比較

特型電源シーケンスユニット Ai-Farm　特注電源シーエンスユニット 台 1 560,000 560,000 見積比較

同上収納ボックス＋ケーブル雑材＋棚板 台 1 784,000 784,000 見積比較

【演出制御機器】

上記工事費 演出制御機器のみ 式 1 6,940,000 見積比較

CRCセットアップ費 LBX用 式 1 154,000 見積比較

アドレス設定費 （lumenbeam LBX） 台分 2 2,880 5,760 見積比較

アドレス設定費 （Blast Powercore） 台分 6 2,560 15,360 見積比較

各機器送料 式 1 240,000 見積比較

計 15,251,200



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

2 自動火災報知設備改修工事【昼間工事】

【改修工事】

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-4C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 20 730 14,600 県単-133

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 大深 個 1 5,490 5,490 代価-1

煙感知器 光電式2種 個 85 14,100 1,198,500 代価-1

煙感知器 光電式2種 増設分 個 3 14,100 42,300 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式1種防水 個 53 5,410 286,730 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 2種 個 22 5,950 130,900 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特殊 個 4 5,540 22,160 代価-1

誘導灯移設 配線共 箇所 1 38,600 38,600 代価-1

【撤去工事】

煙感知器 光電式 個 58 1,580 91,640 代価-1

煙感知器 ｲｵﾝ式 個 27 1,580 42,660 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式 個 57 1,320 75,240 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 個 22 1,320 29,040 代価-1

計 1,977,860



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

3 自動火災報知設備改修工事【夜間工事】

【改修工事】

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 10 530 5,300 代価-1

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 大深 個 1 5,490 5,490 代価-1

煙感知器 光電式2種 個 93 16,400 1,525,200 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式1種防水 個 49 7,360 360,640 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 2種 個 10 7,890 78,900 代価-1

【撤去工事】

煙感知器 光電式 個 80 2,270 181,600 代価-1

煙感知器 ｲｵﾝ式 個 21 2,270 47,670 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式 個 40 1,900 76,000 代価-1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 個 8 1,900 15,200 代価-1

計 2,296,000



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

4 発生材積込み･運搬費

発生材積込み 金属 人力 ｍ3 0.14 5,480 767 県単77

発生材運搬 ｍ3 0.14 6,150 861 処分比較表

計 1,628

5 発生材処分費

発生材処分費 金属 t 0.06 4,000 240 処分比較表

計 240

6 産業廃棄物税相当額

産業廃棄物税 標準減量化率1.00 t 0.06 1,000 60

計 60



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

積上げ共通仮設費

夜間警備員（音響工事） 夜間作業時　18:00～24:00 人 10 15,080 150,800 見積比較

　〃　　　（火報工事） 　〃 人 20 15,080 301,600 見積比較

計 452,400


