
工事数量総括表(本01)
工事名 馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その２工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

河川工事

式 1    

雑木伐採工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木・伐竹

m2 14,500    

除根

m2 12,300    

整地

m2 12,300    

集積積込み

m2 14,500    

運搬

m3 61    

再生資源化施設受入費

ｔ 49    

河川土工

式 1    

掘削工（ICT)

式 1    
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掘削（ICT)

m3 3,100    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

m3 3,100    

整地

m3 3,100    

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

掘削

m3 70    

路体（築堤）盛土

m3 790    

土材料

m3 910    

掘削

m3 790    

土砂等運搬

m3 980    
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整地

m3 980    

敷砂利

m2 1,870    

敷鉄板

m2 975    

土のう

袋 126    

仮設管渠工

m 16    

簡易ゲート工

基 4    

構造物取壊し工

m3 1    

殻運搬

m3 1    

殻処分

t 2    

交通誘導警備員

人日 47    

直接工事費

式 1    
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共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

式 1    

安全費

式 1    

工事管理者

人日 7    

列車見張員

人日 7    

技術管理費

式 1    

土質等試験費　

式 1    

施工調査費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    
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現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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