
令和 8 年度 工事番号  第 6736 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

三保川河川維持工事

参　考　資　料

上北郡横浜町字上イタヤノ木　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 横浜町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県- 13 -



設計内訳書（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 1,100    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 1,410    

内   2号

整地　

m3 1,400    

内   3号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘

m3 210    

内   4号

埋戻し　

m3 150    

内   5号

基面整正　

m2 110    

内   6号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

コンクリートブロック積
【第1号】

ブロック系間知型

m2 173    

内   7号

コンクリートブロック基礎
【第1号】

m 58    

内   8号

天端コンクリート
【第1号】

m3 5    

内   9号

小口止　
【第1号】

式 1    

内  10号

コンクリートブロック積
【第2号】

ブロック系間知型

m2 170    

内  11号

コンクリートブロック基礎
【第2号】

m 59    

内  12号

天端コンクリート
【第2号】

m3 3    

内  13号

小口止　
【第2号】

式 1    

内  14号

小口止【第3号】

式 1    

内  15号

根固め工

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

根固めブロック撤去 ブロック規格：1ｔ

個 43    

内  16号

根固めブロック据付　

個 43    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵(横断・転落防止柵)撤去　

m 69    

内  18号

構造物取壊し工

式 1    

コンクリート取り壊し運搬処理　

m3 95    

内  19号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　

t 7    

内  20号

処分費　

t 7    

内  21号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道・路肩部) 

m2 240    

内  22号

コンクリート舗装

m2 240    

内  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

横目地(収縮)

m 24    

内  24号

横目地(膨張)

m 8    

内  25号

縁石部コンクリート

m3 11    

内  26号

護床工

式 1    

コンクリート(護床)

m3 20    

内  27号

コンクリート削孔

孔 34    

内  28号

間詰工　

式 1    

コンクリート(護床ブロック部)

m3 5    

内  29号

コンクリート(魚道部)

m3 4    

内  30号

防護柵工

式 1    

防止柵工

式 1    

転落(横断)防止柵 柵高:1.2m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

m 66    

内  31号

車止ポスト

基 3    

内  32号
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設計内訳書（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路外盛土

式 1    

路外盛土 土質:土砂

m3 24    

内  33号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土　

m3 160    

内  34号

敷砂利(管理用道路) 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

m2 260    

内  35号

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 108    

内  36号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

青森県- 5 -



設計内訳書（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1,060    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7
.5km以下 m3 1,410    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 1,410    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 71    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 140    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 105    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 43    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 107    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
コンクリートブロック積 ブロック系間知型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,有り

m2 173    

 02-02-03

管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226231 m2 173    

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 13.9  

 02-02-18

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226110

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40
(普通)

m3 56.3  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 56.3  

 

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 83.6  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
コンクリートブロック基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ

CB226220 m 57.7  

 02-02-03

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226221 m 57.7  

 02-02-03

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226110

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40
(普通)

m3 4.2  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 4.2  

 

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 5.3  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 5.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 11.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
天端コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊養生
(練炭)

m3 5.2  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 5.2  

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
小口止　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ

CB226240 m 1    

 02-02-03

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226241 m 1    

 02-02-03
1300型

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊養生
(練炭)

m3 0.2  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 0.2  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
コンクリートブロック積 ブロック系間知型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,有り

m2 169.8  

 02-02-03

管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226231 m2 169.8  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 10.4  

 02-02-18

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226110

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40
(普通)

m3 55.3  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 55.3  

 

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 78.2  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
コンクリートブロック基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ

CB226220 m 58.8  

 02-02-03

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226221 m 58.8  

 02-02-03

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226110

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40
(普通)

m3 4.2  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 4.2  

 

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 5.4  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 5.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 11.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
天端コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊養生
(練炭)

m3 3.3  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 3.3  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
小口止　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ

CB226240 m 4    

 02-02-03

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226241 m 4    

 02-02-03
1500型

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊養生
(練炭)

m3 0.3  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 0.3  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
小口止【第3号】

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ

CB226240 m 1    

 02-02-03

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226241 m 1    

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
根固めブロック撤去 ブロック規格：1ｔ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB310210

撤去･仮置き,有り,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

個 43    

 03-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
根固めブロック据付　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

CB310070

2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H
,10個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞ
ﾌﾞ)25t吊,標準 個 43    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,1.5m,無,無

m 69    

単   1号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
コンクリート取り壊し運搬処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

WB824020

鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,3
4.3以下

m3 94.7  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
現場発生品運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
0.5km以下

t 7.2  

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
処分費　Co製品

Y007600000002 ｔ 7.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
下層路盤(車道・路肩部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 244    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
コンクリート舗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

WB410820

20cm以上

m2 244    

単   3号 03-03-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)

WB410830

11.3m2/100m2,0t/100m2,0.332t/100
m2,土木(19)-2 曲4.5-6.5-40,0.2m,
無 m2 244    

単   4号 03-03-05

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 48.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
横目地(収縮)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

WB410850

3000本/1000m,0本/1000m,7761kg/10
00m,6000個/1000m,0m2/1000m,0kg/1
000m m 24    

単   5号 03-03-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
横目地(膨張)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

WB410850

0本/1000m,3000本/1000m,7761kg/10
00m,6000個/1000m,160m2/1000m,126
0kg/1000m m 8    

単   6号 03-03-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
縁石部コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木12･港湾7,13 24-8-25(
20),一般養生,全ての費用 m3 11.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 23.2  

 02-02-06

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 11.7  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
コンクリート(護床)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 19.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 4.3  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.322

単   7号 02-04-04

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 19.7  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
コンクリート削孔

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 34    

 02-02-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
コンクリート(護床ブロック部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-25,一般養生,全ての
費用 m3 4.9  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 3.7  

 02-02-06

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 4.9  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
コンクリート(魚道部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 3.7  

 02-03-01

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ締固め

CB210450

全ての費用

m3 4    

 02-01-03

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 3.5  

 

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 3.7  

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 26 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
転落(横断)防止柵 柵高:1.2m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建

込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,1.5m,100m未満,無

m 66    

単   8号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
車止ポスト

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

車止
ステンレス製 L=1.0m 「立入禁止」片面

ZZ99*23400001 基 3    

 

管理費区分：0

車止めアーチ据付費

ZZ99*01*01001 基 3    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
路外盛土 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 24    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
工事用道路盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 158    

 02-01-02

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 66    

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 66    

単  10号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
敷砂利(管理用道路) 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

m2 258    

単  11号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 108    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 108    

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

購入土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 443    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,1.5m,無,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001166004 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824020

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,3
4.3以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  14号 06-01-04

管理費区分：0

処分費(m3)

WB020051 m3 1    

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,34.3km以下,全ての費
用 m3 1    

           02-02-07

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB410820

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設 20cm以上
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.56 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.85 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 9.23 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB410830

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料) 11.3m2/100m2,0t/100m2,0.332t/100
m2,土木(19)-2 曲4.5-6.5-40,0.2m,
無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(19)-2
曲4.5-6.5-40 W/C<=55%

Z230210315 m3 20.8  

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

Z004130002 L 126    

           

管理費区分：0

鉄筋金網(SD295)
D6×150×150

Z001452002001 m2 11.3  

           

管理費区分：0

鉄筋金網(SD295)
D13×100～250

Z001452005001 t 0    

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 0.332

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB410850

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

3000本/1000m,0本/1000m,7761kg/10
00m,6000個/1000m,0m2/1000m,0kg/1
000m

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ25×700

Y001148000001 本 3,000    

           

管理費区分：0

ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ28×700　キャップφ28×150

Y001144000001 本 0    

           

管理費区分：0

ｸﾛｽﾊﾞｰ
D13

Y001146000001 kg 7,761    

           

管理費区分：0

ﾁｪｱｰ
D13　110×150

Y001145000001 個 6,000    

           

管理費区分：0

目地板
エラスタイト(歴性質板)

Y001140000001 m2 0    

           

管理費区分：0

目地材
注入目地材

Y001141002001 kg 0    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB410850

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

0本/1000m,3000本/1000m,7761kg/10
00m,6000個/1000m,160m2/1000m,126
0kg/1000m

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ28×700

Y001148000002 本 0    

           

管理費区分：0

ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ28×700　キャップφ28×150

Y001144000001 本 3,000    

           

管理費区分：0

ｸﾛｽﾊﾞｰ
D13

Y001146000001 kg 7,761    

           

管理費区分：0

ﾁｪｱｰ
D13　110×200

Y001145000002 個 6,000    

           

管理費区分：0

目地板
エラスタイト(歴性質板)

Y001140000001 m2 160    

           

管理費区分：0

目地材
注入目地材

Y001141002001 kg 1,260    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D13,標準

t 1    

単  16号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  17号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,1.5m,100m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001154004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)
プラ擬木　φ120センタービーム2段柵

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  18号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101002 袋 10    

           

管理費区分：0

購入土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  18号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
処分費　鉄筋Co塊

Y007600000001 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 1,100    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 1,060    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 1,410    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 1,410    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地　

      (0007)

      　　　

m3 1,400    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 1,410    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  法覆護岸工

  (0008)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0009)

    　　　

式 1    

      床掘

      (0010)

      　　　

m3 210    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 71    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 140    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0011)

      　　　

m3 150    第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 105    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 43    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0012)

      　　　

m2 110    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 107    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0013)

    　　　

式 1    

      コンクリートブロック積

      (0014)【第1号】

      　　　

m2 173    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 173    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m2 173    

CB226231

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 13.9  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 56.3  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(普通)

CB226110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 56.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 83.6  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40 単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリートブロック基礎

      (0015)【第1号】

      　　　

m 58    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ

        m 57.7  

CB226220

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m 57.7  

CB226221

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.2  

CB226110

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(普通)

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 4.2  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 5.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 11.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端コンクリート

      (0016)【第1号】

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.2  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 5.2  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止　

      (0017)【第1号】 式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ

        m 1    

CB226240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m 1    

CB226241

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 Z230211005

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        12/1～3/31 m3 0.2  管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリートブロック積

      (0018)【第2号】

      　　　

m2 170    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 169.8  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m2 169.8  

CB226231

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        目地板

        m2 10.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 55.3  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(普通)

CB226110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 55.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 78.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリートブロック基礎 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0019)【第2号】

      　　　

m 59    第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ

        m 58.8  

CB226220

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m 58.8  

CB226221

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(普通)

CB226110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 4.2  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 5.4  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 11.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端コンクリート オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0020)【第2号】

      　　　

m3 3    第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.3  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 3.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止　

      (0021)【第2号】

      　　　

式 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ

        m 4    

CB226240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m 4    

CB226241

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 0.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      小口止【第3号】

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ

        m 1    

CB226240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m 1    

CB226241

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  根固め工

  (0023)

  　　　

式 1    

    根固めﾌﾞﾛｯｸ工

    (0024)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      根固めブロック撤去

      (0025)

      　　　

個 43    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

        個 43    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去･仮置き

J02　堆砂の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　 標準

CB310210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固めブロック据付　

      (0026)

      　　　

個 43    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

        個 43    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　据付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 12m以下

CB310070

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　据付面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,3m<H

J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数　　　　　　　　　　 10個

J06　据付方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 層積

J07　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊

J08　ｸﾚｰﾝの賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0027)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0028)

    　　　

式 1    

      防護柵(横断・転落防止柵)撤去　

      (0029)

      　　　

m 69    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 69    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0030)

    　　　

式 1    

      コンクリート取り壊し運搬処理　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0031)

      　　　

m3 95    第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし･運搬･処分

        (複合) m3 94.7  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J05　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34.3以下

WB824020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬　

      (0033)

      　　　

t 7    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 7.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 20.5km以下

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0034)

      　　　

t 7    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        処分費　Co製品 ｔ 7.2  

Y007600000002

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0035)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0036)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

    (0037)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道・路肩部) オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0038)

      　　　

m2 240    第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 244    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリート舗装

      (0039)

      　　　

m2 240    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

        m2 244    

J01　平均舗設厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cm以上

WB410820

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)

        m2 244    

J01　鉄網(D6 150×150)使用量(実数)　　　　　　　　　 　 11.3m2/100m2

J02　鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)　　　　　　　　　　 0t/100m2

J03　補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)　　　　　　　　　 　 0.332t/100m2

J04　ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(19)-2 曲4.5-6.5-40

J05　平均舗装厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0.2m

J06　ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB410830

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 48.8  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      横目地(収縮)

      (0040)

      　　　

m 24    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 

        横目地工 m 24    

J01　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3000本/1000m

J02　ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　 　 0本/1000m

J03　ｸﾛｽﾊﾞｰの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7761kg/1000m

WB410850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　ﾁｪｱｰの個数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6000個/1000m

J05　目地板の面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0m2/1000m

J06　注入目地材の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 0kg/1000m

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      横目地(膨張)

      (0041)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 

        横目地工 m 8    

J01　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0本/1000m

J02　ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　 　 3000本/1000m

J03　ｸﾛｽﾊﾞｰの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7761kg/1000m

J04　ﾁｪｱｰの個数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6000個/1000m

J05　目地板の面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160m2/1000m

J06　注入目地材の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 1260kg/1000m

WB410850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      縁石部コンクリート

      (0042)

      　　　

m3 11    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 11.7  

CB240010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木12･港湾7,13 24-8-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 23.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 11.7  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    護床工

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      コンクリート(護床)

      (0044)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 19.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.322

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 19.7  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      コンクリート削孔

      (0045)

      　　　

孔 34    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 34    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    間詰工　

    (0046)

    　　　

式 1    

オプション入力

      コンクリート(護床ブロック部)

      (0047)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 4.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-25

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 4.9  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリート(魚道部)

      (0048)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾀﾝﾊﾟ締固め

        m3 4    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210450

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

        RC-40 m3 3.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 3.7  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0049)

  　　　

式 1    

    防止柵工

    (0050)

    　　　

式 1    

      転落(横断)防止柵

      (0051)

      　　　

m 66    

Q01　柵高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2m

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

Q03　転落(横断)防止柵設置撤去費　　　　　　　　　　　　 防護柵(横断･転落防止柵)設置工

Q04　転落(横断)防止柵部材設置撤去費　　　　　　　　　　 計上しない

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 66    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      車止ポスト

      (0052)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        車止 ZZ99*23400001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ステンレス製 L=1.0m 「立入禁止」片面 基 3    管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        車止めアーチ据付費

        基 3    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路外盛土

    (0053)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路外盛土

      (0054)

      　　　

m3 24    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 24    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0055)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0056)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土　

      (0057)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 158    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 66    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 66    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利(管理用道路)

      (0058)

      　　　

m2 260    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 258    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0059)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0060)

      　　　

袋 108    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 108    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        大型土のう工

        袋 108    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        購入土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 443    

Y001613000001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0061) 式 1    

共通仮設

(0062)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0063)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0064)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0065) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0066) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0067) 式 1    

  現場管理費

  (0068) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0069) 式 1    

  一般管理費等

  (0070) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0071) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0072) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三保川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0073) 式 1    
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