
令和 8 年度 工事番号 繰 第 6913 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

新堤向区域急傾斜地対策工事

参　考　資　料

上北郡東北町大字上野　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 東北町(旧東北町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
180日間

冬 期 日 数
112日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

m3 10    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 14    

内   2号

残土処分

m3 14    

内   3号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

簡易吹付法枠工　

m2 124    

内   4号

排水構造物工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

ｍ3 20    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　

ｍ3 10    

内   6号

排水工

式 1    

法肩排水工 US1-B-B-300A

ｍ 14    

内   7号

法尻排水工 US3-B300A

ｍ 9    

内   8号

縦排水工 現場吹付水路工

ｍ 13    

内   9号

流末排水工

ｍ 1    

内  10号

集水桝工　

式 1    

第1種集水桝 Ｂ600-Ｌ600-Ｈ500

基 1    

内  11号

第2種集水桝　 Ｂ600-Ｌ600-Ｈ600

基 1    

内  12号

桝蓋

枚 1    

内  13号

斜面対策付属物設置工　

式 1    

人家保全柵工

式 1    

人家保全柵

m 9    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵基礎

m 9    

内  15号

転落防止柵工

式 1    

転落防止柵

m 14    

内  16号

転落防止柵基礎

m 14    

内  17号

標識工

式 1    

表示板

枚 1    

内  18号

舗装工

式 1    

アスファルト舗装（車道）

式 1    

表層工（町道復旧部）

ｍ2 1.5  

内  19号

構造物撤去工　

式 1    

コンクリート構造物取壊し

式 1    

構造物取壊し 鉄筋構造物

ｍ3 0.2  

内  20号

構造物取壊し 無筋構造物

ｍ3 0.4  

内  21号
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設計内訳書（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断　 アスファルト舗装版　ｔ＝5㎝

ｍ 2.5  

内  22号

舗装版破砕　 ｔ＝3～7㎝

m2 1.5  

内  23号

無筋Co殻

ｍ3 0.4  

内  24号

鉄筋Co殻

ｍ3 0.2  

内  25号

As殻

ｍ3 0.1  

内  26号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 446    

内  27号

防護柵工　

式 1    

仮設防護柵

ｍ 9    

内  28号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 77    

内  29号

準備費

式 1    

支障木伐採費

式 1    

内  30号

木くず処分

式 1    

内  31号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 7    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し
,19.5km以下 m3 14    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 14    

 02-01-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
簡易吹付法枠工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易吹付法枠工
Mタイプ　1.5m*1.5m

m2 123.8  

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 20    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 12    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
法肩排水工 US1-B-B-300A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 13.9  

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
法尻排水工 US3-B300A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 8.5  

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.9  

 02-02-06

管理費区分：0

蓋版

枚 17    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
縦排水工 現場吹付水路工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場吹付水路工

ｍ 13.3  

単   5号 

管理費区分：0

跳水防止工

枚 1    

単   6号 

管理費区分：0

湧水処理工

ｍ 14    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
流末排水工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 1.1  

 02-02-05

管理費区分：0

砂基礎

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
第1種集水桝 Ｂ600-Ｌ600-Ｈ500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
4m3を超え0.36m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
第2種集水桝　 Ｂ600-Ｌ600-Ｈ600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.38m3を
超え0.40m3以下,人力打設,一般養生
･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
桝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単   9号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
人家保全柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵設置
H1500@1500

m 9.4  

単  10号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
人家保全柵基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型擁壁

CB226311

0.8m以上1.0m以下,土木(2)･港湾(5)
 高炉 18-8-40,無し,有り,一般養生
･特殊養生(練炭) m3 5.5  

 02-02-04

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 9.3  

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 4.3  

 02-03-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
転落防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵工
H=1.5m　2.0mスパン

m 13.9  

単  11号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
転落防止柵基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.8  

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 0.7  

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 18    

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 2.7  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
表示板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
表層工（町道復旧部）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)

DW820700

5cm,t<=50mm,車道及び路肩,瀝青材
散布 有,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,粗粒度及び密粒
度AS混合物,砂散布 無 m2 1.5  

単  12号 02-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
構造物取壊し 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し

DH115010

鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.2  

単  13号 03-15-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
構造物取壊し 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し

DH115010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.4  

単  14号 03-15-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
舗装版切断　 アスファルト舗装版　ｔ＝5㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 2.5  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
舗装版破砕　 ｔ＝3～7㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1.5  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

青森県- 20 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 0.4  

 02-02-07

管理費区分：0

殻処分

ｔ 1    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 0.2  

 02-02-07

管理費区分：0

殻処分

ｔ 0.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 0.1  

 02-02-07

管理費区分：0

殻処分

ｔ 0.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 446    

単  15号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,67日,無,
有

枚 96    

単  16号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵
A-2型　H=4.0m

ｍ 9    

単  17号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 77    

単  18号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 77    

単  18号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 77    

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
支障木伐採費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支障木伐採工

式 1    

単  20号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
木くず処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 6    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費
木くず

ZZ99*01*06001 ｔ 5    

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
簡易吹付法枠工
Mタイプ　1.5m*1.5m 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2以上250m2未満,無

m2 100    

単  21号 06-02-04

管理費区分：0

配筋工

㎏ 161.41 

単  22号 

管理費区分：0

組立枠設置工

個 94    

単  23号 

管理費区分：0

交点アンカー打設工

本 52    

単  24号 

管理費区分：0

枠シート工

m2 42.3  

単  25号 

管理費区分：0

枠吹付工

m3 5.27 

単  26号 

管理費区分：0

枠内植生基材吹付工

m2 55.9  

単  27号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
Ｕ型側溝 US1-B-B300A

Y000300000003 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
Ｕ型側溝　US3-B300A

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
蓋版

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し 枚 1    

単  28号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
現場吹付水路工

単位 ｍ 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2未満,無

m2 9    

単  29号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,50m未満

m 20    

単  30号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2未満,無,無

m2 3    

単  31号 06-02-04

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
跳水防止工

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

枚 1    

単  32号 

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
湧水処理工

単位 ｍ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

背面排水材

ｍ 1    

単  33号 

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
砂基礎

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(人力施工)
(市場単価)

DGD60030

無,無

m3 0.2  

単  34号 60-03-01

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 0.2  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
Ｔ-2 600×600用

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
人家保全柵設置
H1500@1500 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
転落防止柵工
H=1.5m　2.0mスパン 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

転落防止柵
H1500×2000(PC-AS1500同等品)

Z231010020 m 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
DW820700

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力) 5cm,t<=50mm,車道及び路肩,瀝青材
散布 有,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,粗粒度及び密粒
度AS混合物,砂散布 無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.6  

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生加熱アスファルト混合物

Y082000990001 t 12.573

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

Z004130002 L 126    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量 0.5～0.6t

DW820750 日 0.4  

単  35号 02-01-01

管理費区分：0

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
質量 40～60kg

DW820760 日 0.8  

単  36号 02-01-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
DH115010

構造物取壊し 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611008 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
DH115010

構造物取壊し 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  37号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,67日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:67日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
仮設防護柵
A-2型　H=4.0m 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 4.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.8  

           

管理費区分：0

松丸太　L=5.0ｍ

m3 0.36 

単  38号 

管理費区分：0

松丸太　L=4.0ｍ

m3 0.29 

単  39号 

管理費区分：0

松丸太　L=2.8ｍ

m3 0.2  

単  40号 

管理費区分：0

松丸太　L=1.5ｍ

m3 0.11 

単  41号 

管理費区分：0

土留板　L=4.0ｍ

m3 1.4  

単  42号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
支障木伐採工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊伐採工

ZZ99*01*06002 式 1    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾊﾞｯｸﾎｳ0.25ｍ3級

ZZ99*01*06004 式 1    

           

管理費区分：0

伐採・集積外作業

ZZ99*01*06003 式 1    

           

管理費区分：0

ラフタークレーン16ｔ

ZZ99*01*06005 式 1    

           

管理費区分：0

重機回送費

ZZ99*01*06006 式 1    

           

管理費区分：0

特殊伐採機材

ZZ99*01*06007 式 1    

           

管理費区分：0

諸経費
30％

式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2以上250m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
配筋工

単位 ㎏ 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.7  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 14.81 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／㎏
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
組立枠設置工

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.57 

           

管理費区分：0

ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法)
L=400 H=140 W=330

Z231402005 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
交点アンカー打設工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D16 L=750mm

Z231339005 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
枠シート工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.11 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.33 

           

管理費区分：0

枠用シート
1100*1100

ZZ99*01*01002 枚 42.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
枠吹付工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.85 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.56 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.586

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002001 m3 16.49 

           

管理費区分：0

補強繊維(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法)
NAF-6

Z231402015 kg 13.3  

           

管理費区分：0

モルタルコンクリート吹付機

日 1.85 

単  43号 

管理費区分：0

ホイールローダ

日 1.85 

単  44号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
枠内植生基材吹付工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.8  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

植生基材

m3 11.61 

単  45号 

管理費区分：0

モルタルコンクリート吹付機

日 0.9  

単  43号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋(1種)
300 41.2×9.5×50

Z002324002001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,50m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
蓋版

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

側溝蓋
跳水防止版

Y000301000004 枚 1    

           

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  46号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
背面排水材

単位 ｍ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材

Y001006000002 ｍ 1    

           

管理費区分：0

補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
径9 L=200

Z003121001001 本 0.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.006

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
DGD60030

砂基礎設置工(人力施工)
(市場単価)

無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎工(手間のみ)
砂基礎設置 人力施工

Q2G1030010 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
DW820750

振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量 0.5～0.6t 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 3    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6t

M000804001

機械条件:供用　持込

供用日 1.23 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
DW820760

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
質量 40～60kg 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 5    

           

管理費区分：0

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
機械質量40～60kg

M000807001

機械条件:供用　持込

供用日 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
松丸太　L=5.0ｍ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

松丸太  L=5.0ｍ　φ12cm
主柱

ZZ99*01*02003 m3 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
松丸太　L=4.0ｍ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

松丸太　L=4.0ｍ　φ12cm
横梁

ZZ99*01*02004 m3 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
松丸太　L=2.8ｍ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

松丸太　L=2.8ｍ　φ12cm
控木

ZZ99*01*02005 m3 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
松丸太　L=1.5ｍ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

松丸太　L=1.5m　φ12cm
控杭

ZZ99*01*02006 m3 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
土留板　L=4.0ｍ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土留板　L=4.0ｍ

ZZ99*01*02007 m3 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
モルタルコンクリート吹付機

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用日当り損料

日 1.29 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ホイールローダ

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.8  

           

管理費区分：0

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘｰ

Z304010070001 L 15    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.58 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
植生基材

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

種子
ﾄｰﾙﾌｪｽｸ

Z003020002001 kg 0.02 

           

管理費区分：0

クリーピングレッドフェスク

ZZ99*01*01003 kg 0.03 

           

管理費区分：0

バミューダグラス

ZZ99*01*01004 kg 0.06 

           

管理費区分：0

メドハギ

ZZ99*01*01005 kg 0.25 

           

管理費区分：0

ヤマハギ

ZZ99*01*01006 kg 0.2  

           

管理費区分：0

生育基盤材

ZZ99*01*01007 50Ｌ 40    

           

管理費区分：0

高度化成肥料　15-15-15

ZZ99*01*01008 20kg 0.3  

           

管理費区分：0

養生材

ZZ99*01*01009 kg 4    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
オールアンカーM12

Y000301000005 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 7    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 14    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 14    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処分

      (0007)

      　　　

m3 14    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 14    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0008)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0009)

    　　　

式 1    

      簡易吹付法枠工　

      (0010)

      　　　

m2 124    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        簡易吹付法枠工

        Mタイプ　1.5m*1.5m m2 123.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 100    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.450          　

          配筋工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ㎏ 161.41 単位数量　　     1,000    ㎏

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 14.81 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 Z001102008
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            SD295 D10 t 1.17 管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立枠設置工

          個 94    

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.19 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工 R0105
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 0.57 

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法)

            L=400 H=140 W=330 個 100    

Z231402005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          交点アンカー打設工

          本 52    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役 R0125
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 4    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

            D16 L=750mm 本 100    

Z231339005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

ZS7210100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1  諸雑費率＝4.000% 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠シート工

          m2 42.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.11 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.33 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠用シート

            1100*1100 枚 42.3  

ZZ99*01*01002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠吹付工

          m3 5.27 

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.300          　

            土木一般世話役

            人 1.85 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 5.56 

R0105

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 5.586

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

            洗い 細目 m3 16.49 

Z002104002001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補強繊維(ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法)

            NAF-6 kg 13.3  

Z231402015

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            モルタルコンクリート吹付機

            日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

              [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 日 1.29 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ホイールローダ

            日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              運転手(一般)

              人 0.8  

R0115

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 15    

Z304010070001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

              山積0.34m3 日 1.58 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠内植生基材吹付工

          m2 55.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.500          　

            土木一般世話役

            人 0.8  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 2    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 0.7  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            植生基材

            m3 11.61 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              種子

              ﾄｰﾙﾌｪｽｸ kg 0.02 

Z003020002001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              クリーピングレッドフェスク

              kg 0.03 

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              バミューダグラス

              kg 0.06 

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              メドハギ

              kg 0.25 

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ヤマハギ

              kg 0.2  

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              生育基盤材

              50Ｌ 40    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              高度化成肥料　15-15-15

              20kg 0.3  

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              養生材

              kg 4    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            モルタルコンクリート吹付機

            日 0.9  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

              [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 日 1.29 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0013)

      　　　

ｍ3 20    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 20    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0014)

      　　　

ｍ3 10    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 12    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法肩排水工

      (0016)

      　　　

ｍ 14    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 13.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法尻排水工

      (0017)

      　　　

ｍ 9    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 8.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        蓋版

        枚 17    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300 41.2×9.5×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      縦排水工

      (0018)

      　　　

ｍ 13    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場吹付水路工

        ｍ 13.3  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 9    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吹付枠工[市場単価]

          m 20    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ吹付工

          m2 3    

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        跳水防止工

        枚 1    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            側溝蓋

            跳水防止版 枚 1    

Y000301000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            蓋版

            枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        湧水処理工

        ｍ 14    

オプション入力

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          背面排水材

          ｍ 1    

オプション入力

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            吸出し防止材

            ｍ 1    

Y001006000002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

            径9 L=200 本 0.5  

Z003121001001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.006

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      流末排水工

      (0019)

      　　　

ｍ 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 1.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砂基礎

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂基礎設置工(人力施工)

          (市場単価) m3 0.2  

DGD60030

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J02　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 0.2  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝工　

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      第1種集水桝

      (0021)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.34m3を超え0.36m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      第2種集水桝　

      (0022)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.38m3を超え0.40m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      桝蓋

      (0023)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工　

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    人家保全柵工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人家保全柵

      (0026)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人家保全柵設置

        H1500@1500 m 9.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人家保全柵基礎

      (0027)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型擁壁

        m3 5.5  

CB226311

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込砕石

        m3 9.3  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    転落防止柵工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      転落防止柵

      (0029)

      　　　

m 14    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵工

        H=1.5m　2.0mスパン m 13.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵

          H1500×2000(PC-AS1500同等品) m 10    

Z231010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      転落防止柵基礎

      (0030)

      　　　

m 14    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 2.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 18    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    標識工

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表示板

      (0032)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0033)

  　　　

式 1    

    アスファルト舗装（車道）

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表層工（町道復旧部）

      (0035)

      　　　

ｍ2 1.5  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)

        m2 1.5  

J01　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J02　1層当り仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　 　 t<=50mm

J03　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道及び路肩

J04　瀝青材散布の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青材散布 有

J05　瀝青材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

J06　締固め後密度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粗粒度及び密粒度AS混合物

J08　砂散布の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂散布 無

DW820700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工　

  (0036)

  　　　

式 1    

オプション入力

    コンクリート構造物取壊し

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      構造物取壊し

      (0038)

      　　　

ｍ3 0.2  

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物取壊し

        m3 0.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物取壊し

      (0039)

      　　　

ｍ3 0.4  

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物取壊し

        m3 0.4  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      舗装版切断　

      (0040)

      　　　

ｍ 2.5  

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 2.5  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0041)

      　　　

m2 1.5  

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 1.5  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      無筋Co殻

      (0042)

      　　　

ｍ3 0.4  

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻処分

        ｔ 1    

オプション入力

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋Co殻

      (0043)

      　　　

ｍ3 0.2  

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻処分

        ｔ 0.4  

オプション入力

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      As殻

      (0044)

      　　　

ｍ3 0.1  

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻処分

        ｔ 0.2  

オプション入力

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0045)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0046)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0047)

      　　　

m2 446    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 446    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 96    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 67日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護柵工　

    (0048)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設防護柵

      (0049)

      　　　

ｍ 9    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵

        A-2型　H=4.0m ｍ 9    

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          とび工

          人 4.2  

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 7.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          松丸太　L=5.0ｍ

          m3 0.36 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            松丸太  L=5.0ｍ　φ12cm

            主柱 m3 0.2  

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          松丸太　L=4.0ｍ

          m3 0.29 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            松丸太　L=4.0ｍ　φ12cm

            横梁 m3 0.2  

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          松丸太　L=2.8ｍ

          m3 0.2  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            松丸太　L=2.8ｍ　φ12cm

            控木 m3 0.2  

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          松丸太　L=1.5ｍ

          m3 0.11 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            松丸太　L=1.5m　φ12cm

            控杭 m3 0.2  

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土留板　L=4.0ｍ

          m3 1.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土留板　L=4.0ｍ

            m3 0.2  

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0050) 式 1    

共通仮設

(0051)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0052)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0053)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0054)

      　　　

t 77    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0029号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 107 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 77    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 10.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 77    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 10.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 77    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0055)

    　　　

式 1    

      支障木伐採費

      (0056)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        支障木伐採工

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊伐採工

          式 1    

ZZ99*01*06002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾊﾞｯｸﾎｳ0.25ｍ3級

          式 1    

ZZ99*01*06004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          伐採・集積外作業

          式 1    

ZZ99*01*06003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ラフタークレーン16ｔ

          式 1    

ZZ99*01*06005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          重機回送費

          式 1    

ZZ99*01*06006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊伐採機材

          式 1    

ZZ99*01*06007

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸経費

          30％ 式 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      木くず処分

      (0057)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 6    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず ｔ 5    

ZZ99*01*06001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東北町(旧東北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0058)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0059) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0060) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0061) 式 1    

  現場管理費

  (0062) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 180日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 112日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0063) 式 1    

  一般管理費等

  (0064) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0065) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 112 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新堤向区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0066) 式 1    

工事費計

(0067) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 113 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

斜面対策 式 1

砂防土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 [砂質土・粘性土] m3 6.8 10

掘削 m3 6.8 7

残土処理工 式 1

土砂等運搬 m3 14.2 14

土砂等運搬 ｍ3 14.2 14

残土処分 m3 14.2 14

残土処分 ｍ3 14.2 14

法面工 式 1

法枠工 式 1

簡易吹付法枠工 m2 123.8 124 植生基材吹付厚t=9cm A=69.2m2

Mタイプ 枠間隔1.5×1.5m 簡易吹付法枠工 m2 123.8 124

排水構造物工 式 1

作業土工 式 1

床掘り [砂質土・粘性土] m3 20.4 20

床掘り m3 20.4 20

埋戻し [砂質土・粘性土] m3 11.7 10

埋戻し ｍ3 11.7 12

排水工 式 1

法肩排水工 [US1-B-B-300A] ｍ 13.9 14

排水構造物工（U形側溝）（標準単価） ｍ 13.9 13.9

型枠 ㎡ 1.4 1.4

均しコンクリート ｍ3 0.6 0.6

法尻排水工 [US3-B300A] ｍ 8.5 9

WB821410 排水構造物工（U形側溝）（標準単価） ｍ 8.5 8.5

型枠 ㎡ 0.9 0.9

コンクリート ｍ3 0.4 0.4

蓋版 枚 17.0 17 法尻

縦排水工 現場吹付水路工 ｍ 13.3 13

現場吹付水路工 ㎡ 13.3 13.3

跳水防止工 枚 1 1

湧水処理工 ｍ 14 14

流末排水工（流末部） [VP管φ250] ｍ 1.1 1

暗渠排水管 ｍ 1.1 1.1

砂基礎 砂基礎工 ｍ3 0.2 0.2

湧水処理工 式 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

背面排水材 排水材設置 ｍ 14.0 14.0

集水桝工 式 1

第１種集水桝  B600-L600-H500 箇所 1 1

場所打ち集水桝 箇所 1 1

第２種集水桝  B600-L600-H600 箇所 1 1

場所打ち集水桝 箇所 1 1

桝蓋 グレーチング蓋 600×600用 T-2 枚 1 1

蓋版 枚 1 1

式 1

式 1

人家保全柵工 SG-B m 9.4 9

人家保全柵 H=1.5m　φ114.3 人家保全柵設置 m 9.4 9.4

人家保全柵基礎工 m 8.5 9

小型擁壁 m3 5.5 5.5

裏込砕石 m3 9.3 9.3

コンクリート m3 4.3 4.3 埋戻

コンクリート m3 0.2 0.2 間詰

転落防止柵工 式 1

転落防止柵 m 13.9 14

転落防止柵　H=1.5m W=2.0 転落防止柵設置工 m 13.9 13.9

転落防止柵基礎工 ｍ 13.9 14

型枠 m2 2.8 2.8 均し

コンクリート m3 0.7 0.7 均し

型枠 m2 18.0 18.0

コンクリート m3 2.7 2.7

標識工 式 1

表示板 枚 1 1

青銅製　300×200×12㎜ 急傾斜地事業銘板 枚 1 1

舗装工 式 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(車道) 式 1

表層工(町道復旧部) 再生密粒度As(13F) t=5cm m2 1.5 1.5

アスファルト舗装工（人力） m2 1.5 1.5

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [鉄筋構造物] m3 0.2 0.2

構造物取壊し工（標準単価） ｍ3 0.2 0.2

[無筋構造物] m3 0.4 0.4

構造物取壊し工（標準単価） ｍ3 0.4 0.4

人家保全柵工

斜面対策付属物設置工



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

舗装版切断 [ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=5cm] m 2.5 2.5

舗装版切断 ｍ 2.5 2.5

舗装版破砕 15ｃｍ以下 m2 1.5 1.5

舗装版破砕 ｍ2 1.5 1.5

殻処分 [構造物取壊,機械積込] ｍ3 0.7 0.7

殻運搬(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物) ｍ3 0.4 0.4 W=1.026t

殻運搬(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物) ｍ3 0.2 0.2 W=0.384t

殻運搬(舗装版破砕) ｍ3 0.1 0.1 W=0.176t

産業廃棄物処分費(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) ｔ 1.0 1.0

産業廃棄物処分費(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) ｔ 0.4 0.4

産業廃棄物処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻) ｔ 0.2 0.2

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

敷鉄板 1.524m×3.048ｍ×96枚 ｍ2 446.0 446.0

設置 ｍ2 446.0 446.0

撤去 ｍ2 446.0 446.0

仮設防護柵工 式 1

防護柵工 A-2型 ｍ 9.0 9.0

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

仮設材運搬費 0.802t×96枚 ｔ 77.0 77 12ｍ以内

仮設材運搬（敷鉄板等） 仮設材運搬 ｔ 77.0 77.0 往路

仮設材運搬（敷鉄板等） 仮設材運搬 ｔ 77.0 77.0 復路

準備費 式 1

木くず処分 式 1

運搬費 ｍ3 6.0 6.0 支障木から想定

処分費 ｔ 5.0 5.0 支障木から想定

支障木伐採工 伐採工 式 1 1



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

6.8  

20.4  

―　

―　

1    

11.7  

1    

14.2  

工 種 数 量 総 括 表

土工 式

掘削工 式

人力切崩し m3

人力床掘 m3

機械掘削 式

機械床掘 m3

埋戻工 式

人力埋戻し m3

作業残土処理
工 式

作業残土処理 m3



(細別)

(規格) 人力切崩し 機械掘削

(単位) m3 m3

法肩部 0.5

法尻部 6.3

小　　計 6.8

合　　計 6.8

数　量　集　計　表
種　　別：掘削工

摘　　要名　　称

土砂掘削



面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3) 面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3)

法肩部
NO.0 0.000

9.300

2.557

4.427

17.697

4.636

5.257

3.085 0.00

3.611 0.00 0.000 0.0

6.461 0.10 0.050 0.3

4.240 0.00 0.050 0.2

61.271 0.5

61.271 0.5

積　計　算　書
種　　別：掘削工

測　点
実距離

(m)

人力切崩し  (CA1) 機械掘削
摘　要

+ 0.90

NO.10

NO.20

NO.27

NO.40

NO.47

NO.60

NO.60 + 3.500

NO.60 + 6.500

NO.70

NO.70  ’

小　　計

合　　計



面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3) 面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3)

機械掘削
摘　要

積　計　算　書
種　　別：掘削工

測　点
実距離

(m)

人力切崩し  (CA3)

法尻部
NO.0 0.000

9.211

9.867

8.453

13.260

6.846

12.364

3.499 1.20

3.081 0.90 1.050 3.2

2.945 1.20 1.050 3.1

69.526 6.3

69.526 6.3

小　　計

合　　計

NO.70

NO.60 + 3.500

NO.60 + 6.500
NO.60～NO.70
人力施工

NO.47

NO.60

NO.27

NO.40

NO.10

NO.20

+ 0.900



(細別) 人力床堀 機械床掘 人力埋戻 機械埋戻

(規格) 砂質土・粘性土 砂質土・粘性土

(単位) m3 m3 m3 m3

法肩部 11.0 7.3

法尻部 9.2 4.4
流末工
（VP管φ250型） 0.2

小　　計 20.4 11.7

合　　計 20.4 11.7

数　量　集　計　表
種　　別：作業土工

摘　　要名　　称



面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3) 面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3)

法肩部
NO.0 0.000

9.300

2.557

4.427

17.697

4.636

5.247

3.088 1.00

3.611 0.30 0.650 2.3

6.461 1.00 0.650 4.2

4.240 1.10 1.050 4.5

61.264 11.0

61.264 11.0

小　　計

合　　計

NO.70

NO.70  '

NO.60 + 3.500

NO.60 + 6.500

NO.47

NO.60

NO.27
NO.27～NO.70
人力施工

NO.40

+ 0.90
NO.0～NO.27
機械施工

NO.10

NO.20

測　点
実距離

(m)

人力床堀   (CA2) 機械床堀
摘　要

積　計　算　書
種　　別：作業土工



面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3) 面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3)

積　計　算　書
種　　別：作業土工

測　点
実距離

(m)

人力床堀   (CA4) 機械床堀
摘　要

法尻部
NO.0 0.000

9.211

9.867

8.453

13.260

6.846

12.364

3.499 1.20

3.081 1.70 1.450 4.5

2.945 1.50 1.600 4.7

69.526 9.2

69.526 9.2

+ 0.900

NO.10

NO.20

NO.27

NO.40

NO.47

NO.60
NO.60～NO.70
人力施工

NO.60 + 3.500

NO.60 + 6.500

NO.70

小　　計

合　　計



面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3) 面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3)

法肩部
NO.0 0.000

9.300

2.557

4.427

17.697

4.636

5.247

3.088 0.60

3.611 0.30 0.450 1.6

6.461 0.60 0.450 2.9

4.240 0.70 0.650 2.8

61.264 7.3

61.264 7.3

積　計　算　書
種　　別：作業土工

測　点
実距離

(m)

人力埋戻 (RA1) 機械埋戻
摘　要

+ 0.90

NO.10

NO.20

NO.27

NO.40

NO.47

NO.60

NO.60 + 3.500

NO.60 + 6.500

NO.70

NO.70  '

小　　計

合　　計



面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3) 面 積(m2) 平均面積(m2) 立 積(m3)

積　計　算　書
種　　別：作業土工

測　点
実距離

(m)

人力埋戻 (RA2) 機械埋戻
摘　要

法尻部
NO.0 0.000

9.211

9.867

8.453

13.260

6.846

12.364 0.90

3.499 0.20 0.550 1.9

3.081 0.60 0.400 1.2

2.945 0.30 0.450 1.3

69.526 4.4

69.526 4.4

+ 0.900

NO.10

NO.20

NO.27

NO.40

NO.47

NO.60
NO.60～NO.70
人力施工

NO.60 + 3.500

NO.60 + 6.500

NO.70

小　　計

合　　計



単位数量計算書
細　　別：流末工 1.0  式当り
規　　格：VP管φ250型

略　図

詳細図より延長 L=1.1m

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
床掘

砂質土・粘性土 　　｛(0.419×0.60) - (0.10×0.10×3.14)｝×1.10=0.242

m3 0.2

600

41
9

既設舗装 t=5cm

ブロック塀



(細別) 残土処理

(規格)

(単位) m3

残土処理工 14.2

小　　計 14.2

合　　計 14.2

数　量　集　計　表
種　　別：残土処理工

摘　　要名　　称



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

作業残土処理

○

人力切崩し

計 6.8 m3

○

計 20.4 m3

○

計 11.7 m3

○

m3 14.2

機械掘削及び作業土工より

　　ΣＶ =　6.8 +（V1-V2) = 6.8 + (20.4-13.0) = 14.2

作業土工　埋戻し量　Ｖ2’

残土量

法尻部  (NO.60～NO70)    　

　■排水構造物工における残土

作業土工　床掘り量　Ｖ1

数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　　　式

1.0  式当り種　　別：作業残土処理工

　■土工における残土

法肩部（NO.60+3.5～NO.70'）

Ｖ2 =   Ｖ2’÷ 0.9　=　11.7÷0.9 = 13.0

法肩    NO.60+6.5 ～NO.70　　      　  

          NO.70      ～NO.70'

法尻    NO.60+3.5 ～NO.60+6.5

　　    NO.60+6.5 ～NO.70

法肩部 （NO.60+3.5～NO.70'）

法尻部 （NO.60+3.5～NO70)  

流末部        　　　　　　　　　　　　　　　　　          



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

123.8  

法面工

簡易吹付法枠
工

工 種 数 量 総 括 表

法枠工

枠間隔1.5×1.5 m m2
植生基材吹付厚
t=9cm

式

式



(細別) 簡易吹付法枠工

(規格)
枠間隔

1.5×1.5m

(単位) m2

法枠工 123.8

小　　計 123.8

合　　計 123.8

数　量　集　計　表
種　　別：法枠工

摘　　要名　　称



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

簡易吹付法枠工

枠間隔1.5×1.5m

ｍ2

m2 123.8 

ラス張工

菱形金網 × 100.00 　÷ 100 　=

#14　50×50 m2 123.8 

配筋(鉄筋加工組立)工

異形鉄筋 × 100 　=

D10 kg 200 

交点アンカー工

D16 L=750 × 52.00 　÷ 100 　=

本 65 

組立枠設置工

組立枠Ｍ型 × 94.00 　÷ 100 　=

W=330 H=140 L=400 個 117 

枠シート工

Ｍタイプ1500用 × 42.30 　÷ 100 　=

1,100×1,100 枚 52.37 

枠吹付工

× 5.27 　÷ 100 　=

m3 6.52 

植生基材吹付工

× 55.90 　÷ 100 　=

m2 69.20 

123.8 69.204

123.8 52.367

123.8 161.41　   ÷

123.8

199.826

数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　　　式

1.0  式当り種　　別：法枠工

簡易吹付法枠工求積図より

123.8 116.372

123.8 6.524

A= 123.78

123.8

123.8

64.376



細　　別：簡易吹付法枠工 100.0  m2当り
規　　格：枠間隔1.5×1.5m

1/2
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
ラス張工
菱形金網
#14　50×50 m2 100.00
配筋(鉄筋加工組立)工
異形鉄筋  横鉄筋長(7.5m/1.5m)+1本=6本, 6本×75.35m×2本 =904.2m
D10  縦鉄筋長(75m/1.5m)+1本=51本, 51本×7.85m×2本 =800.7m

 {(800.7m+904.2m)×0.56kg/m}÷(75.35m×7.85m)×100m2)=161.41kg

kg 161.41
交点アンカー工
D16 L=750  各交点に１本設置 , 縦6ヶ所×横51ヶ所＝306ヶ所

 306ヶ所÷(7.85m×75.35m)×100m2＝51.73 ≒ 52本

本 52.00
組立枠設置工
組立枠Ｍ型  横枠個数(75m/1.5m)=50個 ,  50個×((7.5/1.5)+1)＝300個
W=330 H=140 L=400  縦枠個数(7.5m/1.5m)=5個 ,  5個×((75/1.5)+1)＝255個

 (300+255)÷(75.35m×7.85m)×100m2=93.83 ≒ 94個

個 94.00
枠シート工
Ｍタイプ1500用  縦枠内数(7.85m-0.35m)÷1.5m=5枠
1,100×1,100  横枠内数(75.35m-0.35m)÷1.5m=50枠

 (5枠×50枠)÷(7.85m×75.35m)×100m2=42.26 ≒ 42.3枚

枚 42.30

単位数量計算書

　　　　　　　( 7.85ｍ×75.35ｍの法面として積算 )

標　準　展　開　図

ＡＡ

Ａ

Ａ

W＝330  H＝140  L＝400

組立枠Ｍ型 

枠内

植生基材吹付工

350115035011503503501150350 1150
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50
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50
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0

35
0
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0

1500 1500 1500 1500

15
00

1
50
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1
50
0

D10

D16　L＝750

主アンカ－（交点）

鉄筋

＃14　50×50

菱形金網

標 準 断 面 図
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0

主アンカ－（交点）

D16  L＝750

＃14  50×50

菱形金網

植生基材吹付



細　　別：簡易吹付法枠工 100.0  m2当り
規　　格：枠間隔1.5×1.5m

2/2
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
枠吹付工

 枠長　7.85m×51本+75.35m×6本 = 852.45m
 交差ヶ所体積 

 V1={(3.14×0.15)÷6}×{3×(0.175)2+(0.15)2)}×6ヶ所×51ヶ所
     =2.7474m3
 100m2当り体積
 V=(0.0398×852.45-2.7474)÷(7.85×75.35)×100＝5.27m3

m3 5.27
植生基材吹付工

 0.35m×{(7.85m×51本+75.35ｍ×6本)-(0.35m×6×51)}＝
 260.87m2
 260.87m2÷(7.85m×75.35m)×100＝44.1m2
100m2-44.1m2＝55.9m2

m2 55.90

単位数量計算書

Ａ－Ａ断面

モルタル吹付

NAF-6 混入モルタル

鉄筋　D10 植生基材吹付

＃14  50×50

菱形金網

90 1
00

15
0

350



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

20.4  

0.0  

11.7  

0.0  

1    

13.9  

8.5  

13.3  

1.1  

0    

17    

1    

14.0    

1    

1    

1    

1    

砂質土・粘性土 m3

人力埋戻 m3

背面排水材

基
第１種集水桝
B600-L600-H500

枚

式

第２種集水桝
B600-L600-H600 基

枚

m

,m

枚

箇所

m

US1-A-B-300A

砂質土・粘性土

工 種 数 量 総 括 表

m縦排水工

US3-B300A

式

グレーチング蓋
600×600 T-2

集水桝工

グレーチング蓋
落蓋300用

湧水処理工

縦排水工用
跳水防止版

コンクリート蓋
落蓋300用

VP管φ250

現場吹付水路工

m

集水桝

桝蓋

法肩排水工

流末排水工

側溝蓋

法尻排水工

排水構造物工

排水工

式

m3機械埋戻

人力床掘

機械床掘

作業土工

m3

式



(細別) 法肩排水工 法尻排水工 縦排水工 流末排水工

(規格) US1-B-B-300A US3-B300A 現場吹付水路工 VP管φ250

(単位) m m m m

13.9 8.5 13.3 1.1

小　　計 13.9 8.5 13.3 1.1

合　　計 13.9 8.5 13.3 1.1

数　量　集　計　表
種　　別：排水工

摘　　要名　　称



(細別)

(規格)
落蓋300型用

グレーチング蓋
落蓋300型用

コンクリート蓋

(単位) 枚 枚 箇所

17 1

小　　計 17 1

合　　計 17 1

名　　称 摘　　要

側溝蓋

数　量　集　計　表

縦排水工用
跳水防止版

種　　別：排水工



単位：m

数　量 摘　　要

法肩排水工

US1-B-B-300A

2.9

11.0 計 13.9 (m)

法尻排水工

US3-B300A

5.8

2.7 計 8.5 (m)

縦排水工

現場吹付水路工

13.3 計 18.3 (m)

流末排水工

VP管φ250

1.1

　NO.60+6.80～NO.70

　NO.60+6.80～NO.70

縦排水工標準図より

　第2号縦排水工(NO.60+6.35)

流末排水工標準図より

　町道流末部

測　　点

　N60+3.50～NO.60+5.90

数 量 調 書

種　　別：排水工

細　　別：排水工

　平面図より

　平面図より

　NO.60～NO.60+5.90



単位：枚

数　量 摘　　要

落蓋300型用コンクリート蓋

17 計 17（枚）

縦排水工用跳水防止版

1 計 1 (箇所)

　8.5m÷0.5m/枚 = 17枚

測　　点

数 量 調 書

種　　別：排水工

細　　別：側溝蓋

　平面図より

　縦排水工詳細図より

　第2号縦排水工(NO.60+6.35)



細　　別：法肩排水工 10.0  m当り
規　　格：US1-A-B-300A

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　0.10×10.0×1=1.00
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.00
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　0.45×0.10×10.0=0.45
②18-8-40 t=10cm m3 0.45
Ｕ型側溝

　参考重量 236kg/2.0m
US1-B-B-300A 個 5.00

単位数量計算書

300

2
40

1
00

450

均しコンクリート

18-8-40②



細　　別：法肩排水工 13.9  m当り
規　　格：US1-B-B-300A

1式当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　13.90×1.00÷10.0=1.39
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.4
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　13.90×0.45÷10.0=0.625
18-8-40 t=10cm m3 0.6

Ｕ型側溝

13.90×5.00÷10.0=6.95

US1-B-B-300A 個 7.0

単位数量計算書



細　　別：法尻排水工 10.0  m当り
規　　格：US3-B300A

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　0.10×10.0×1=1.000
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.00
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　0.429×0.10×10.0=0.429
②18-8-40 t=10cm m3 0.43
落蓋側溝300A型
US3-B300A 　参考重量 410kg/2.0m　　10.0/2.0=5.0

個 5.00
落蓋300型用
コンクリート蓋 　参考重量 46kg/0.5m　　10.0/0.5=20
FC3-B300 個 20.00

単位数量計算書

300

30
0

10
0

429

均しコンクリート

18-8-40②



細　　別：法尻排水工 8.50  m当り
規　　格：US3-B300A

1式当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　8.50×1.0÷10.0=0.85
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 0.9
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　8.50×0.43÷10.0=0.37
②18-8-40 t=10cm m3 0.4
落蓋側溝300A型
US3-B300A 　参考重量 410kg/2.0m　　8.50×5.0÷10.0=4.25

個 5
落蓋300型用
コンクリート蓋 　参考重量 46kg/0.5m　8.50×20÷10.0=17
FC3-B300 個 17

単位数量計算書



細　　別：縦排水工 10.0  m当り
規　　格：現場吹付水路工

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
吹付枠工

　10.0×2=20.0
300×300 m 20.0
ラス張工

　0.90×10.0=9.00
ラス金網（φ2×50×50） m2 9.0
モルタル吹付工

　0.30×10.0=3.00
t=10cm　枠内 m2 3.0

単位数量計算書

300 300 300

1
00

3
00

主鉄筋 D13

モルタル吹付工

t=10cm

ラス金網

φ2×50×50

吹付枠工

300×300 σ=18N/mm2

アンカー D13 L=800

2.0ｍ間隔



細　　別：縦排水工 13.3  m当り
規　　格：現場吹付水路工

1式当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
吹付枠工

　2×13.3=26.6
300×300 m 27.0
ラス張工

　0.90×13.3=11.97
ラス金網（φ2×50×50） m2 12.0
モルタル吹付工

　0.30×13.3=3.99
t=10cm　枠内 m2 4.0

単位数量計算書



細　　別：流末排水工 1.1  m当り
規　　格：VP管φ250型

略　図

詳細図より延長 L=1.1m

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
VP管

　参考重量 61.9kg/4.0m
φ250型 ｍ 1.1
砂基礎

　　｛(0.419×0.60) - (0.125×0.125×3.14)｝×1.10=0.202

m3 0.2

単位数量計算書

砂基礎
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復旧舗装工 t=5cm

⑤再生密粒度As(13F)

ブロック塀



細　　別：側溝蓋 1.0  箇所当り
規　　格：縦排水工用 跳水防止版

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
跳水防止版

　L=1.0，W=0.59，t=10mm
GRC製 枚 1.0
アンカーボルト

　SUS M12

本 6.0

単位数量計算書

跳水防止版(GRC製)

L=1.0m　W=0.59m

アンカーボルト
SUS M12

縦排水工
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50 450 450 50

1000

5
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49
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10

跳水防止版
(GRC製)



(細別) 湧水処理工

(規格) 背面排水材

(単位) m

14.0

小　　計 14.0

合　　計 14.0

数　量　集　計　表
種　　別：排水工

摘　　要名　　称



単位：m

数　量 摘　　要

湧水処理工

背面排水材

14.0

測　　点

数 量 調 書

種　　別：排水工

細　　別：湧水処理工

　湧水処理工標準図より



細　　別：湧水処理工 1.0  箇所当り
規　　格：背面排水材

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
排水背面材

　湧水処理工詳細図より　　　7.7+3.0+3.3= 14.0

m 14.00
アンカーピン

　0.5本/ｍ打設
φ9 L=200 本 9.00

単位数量計算書

小屋

小屋

湧水処理工 L=14.0m

縦排水工

背面排水材

アンカーピン

φ9 L=200

0.5本/ｍ打設

120

23

規　　格名　称

使用材料数量表

モノドレンT-3背面排水材 ｍ 50.0

アンカーピン φ9 L=200

単位 数量

50ｍ当り

本 25

詳 細 図

チューブ
透水フィルター（不織布）

※製品名は参考とする。



(細別) 第１種集水桝 第２種集水桝 第３種集水桝 桝   蓋

(規格)
B600-L600

H500
B600-L600

H600
B600-L600

H700

グレーチング蓋
600×600用

T-2

(単位) 基 基 基 基

1 1 1

小　　計 1 1 1

合　　計 1 1 1

数　量　集　計　表
種　　別：集水桝工

摘　　要名　　称



(細別)
第１種
集水桝

第２種
集水桝

(規格)
B600
L600
H500

B600
L600
H600

(単位) 基 基

第4号集水桝
(NO.60+6.35) 1.0  

第5号集水桝
(NO.60+6.35) 1.0  

小　　計 1.0  1.0  

合　　計 1.0  1.0  

数量調書

摘　　要種　　別

種　別：集水桝



(材料) 基礎砕石 基礎Co型枠
基礎コンクリー

ト
底版コンクリー

ト
型枠 コンクリート グレーチング蓋

(規格) 再生砕石
最大粒径40mm以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
②18-8-40

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
②18-8-40

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
②18-8-40

600×600用
T-2

(単位) m2 m2 m3 m3 m2 m3

集水桝 1.0 3.5 0.3 第１種集水桝

集水桝 1.0 4.1 0.4 1.0 第２種集水桝

小　　計 2.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.7 1.0

合　　計 2.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.7 1.0

B600-L600-H600

B600-L600-H500

材　料　集　計　表
種　　別：集水桝工

摘　　要名　　称



単位数量計算書
細　　別：第１種集水桝（無筋構造物） 1.0  基当り
規　　格：B600-L600-H500

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
基礎砕石

　1.00×1.00=1.000
再生砕石
最大粒径40mm以下 　（1.00×1.00×0.15=0.150m3） m2 1.0
型枠
（小型構造物） 　内壁A=0.60×0.50×4=1.200

　外壁B=0.90×0.65×4=2.340

　　　∴　A+B=3.540 m2 3.5
ｺﾝｸﾘｰﾄ

　全体A=0.90×0.90×0.65=0.527
②18-8-40 　控除B=0.60×0.60×0.50=0.180
（無筋構造物）

　　　∴　A-B=0.347 m3 0.3

平 面 図

断 面 図
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コンクリート
2 18-8-40

基礎砕石
再生砕石40mm以下
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1
50

50
0

6
50



単位数量計算書
細　　別：第２種集水桝（無筋構造物） 1.0  基当り
規　　格：B600-L600-H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
基礎砕石

　1.00×1.00=1.000
再生砕石
最大粒径40mm以下 　（1.00×1.00×0.15=0.150m3） m2 1.0
型枠
（小型構造物） 　内壁A=0.60×0.60×4=1.440

　外壁B=0.90×0.75×4=2.700

　　　∴　A+B=4.140 m2 4.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ

　全体A=0.90×0.90×0.75=0.608
②18-8-40 　控除B=0.60×0.60×0.60=0.216
（無筋構造物）

　　　∴　A-B=0.392 m3 0.4
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

　参考重量 31.5kg/枚
600×600用 T-2 枚 1.0

150 600 150
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1000

5050

平 面 図

断 面 図

コンクリート
2 18-8-40

コンクリート
2 18-8-40

基礎砕石
再生砕石40mm以下

グレーチング蓋
T-25

グレーチング蓋
T-25



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

9.4  

8.5  

13.9  

m

式

工 種 数 量 総 括 表

式

転落防止柵 mH=1.50m

H=1.00m

m

人家保全柵
基礎工

安全施設工

人家保全柵 SG-B，H=1.50m

安全施設工



(細別) 転落防止柵

(規格)
人家保全柵

SG-B
H=1.50m

基礎工
H=1.00m

H=1.50m

(単位) m m m

9.4 8.5 13.9

小　　計 9.4 8.5 13.9

合　　計 9.4 8.5 13.9

数　量　集　計　表
種　　別：安全施設工

摘　　要名　　称

人家保全柵



単位：m

数　量 摘　　要

9.4 8.5+0.9 計 9.4 (m)

5.8

2.7 計 8.5 (m)

17.9

17.9

測　　点

数 量 調 書

種　　別：安全施設工

規　　格：SG-B，H=1.50m

細　　別：人家保全柵

　人家保全柵工

　人家保全柵基礎工

　平面図より

小　　計

合　　計

　平面図より

　NO.60～NO.70

　NO.60～NO.60+5.90

　NO.0+6.80～NO.70



細　　別：人家保全柵 10.0  m当り
規　　格：SG-B，H=1.50m

略　図

標準数量

裏込砕石 A=1.09m2
埋戻Co A=0.50m2
間詰Co A=0.02m2

水抜き管 L=0.6m

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　0.10×10.0×2=2.000
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 2.00
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　1.00×0.10×10.0=1.000
②18-8-40 t=10cm m3 1.00
型枠
（小型構造物） 　(1.0+1.044)×10.0=20.440
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 20.44
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
（無筋構造物） 　(0.50+0.80)÷2×1.00×10.0=6.500
②18-8-40 m3 6.50
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

　標準数量より　0.50×10.0=5.000
②18-8-40 m3 5.00
裏込砕石

　標準数量より　1.09×10.0=10.900
RC-40 m3 10.90
水抜き管

　標準数量より　L=0.6m，@1.0
VPφ75 本 10.00
フィルター材

　t=10mm，□150×150

枚 10.00
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

　標準数量より　0.02×10.0=0.200
②18-8-40 m3 0.20
人家保全柵

　SG-B，H=1.50m
m 10.00

単位数量計算書
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基礎コンクリート

18-8-40

埋戻コンクリート

18-8-40

裏込め材

RC-40
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人家保全柵

H=1.5m

吸出し防止材 t=10mm
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均しコンクリート

18-8-40

②

②

②

間詰コンクリート

18-8-40②

VPφ75

1.0mピッチ



細　　別：人家保全柵 8.50  m当り
規　　格：SG-B，H=1.50m

1式当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　8.50×2.00÷10.0=1.7
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.7
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　8.50×1.00÷10.0=0.85
②18-8-40 t=10cm m3 0.9
型枠
（小型構造物） 　8.50×20.44÷10.0=17.37
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 17.4
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
（無筋構造物） 　8.50×6.50÷10.0=5.52
②18-8-40 m3 5.5
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

　標準数量より　8.50×0.50=4.3
②18-8-40 m3 4.3
裏込砕石

　標準数量より　8.50×1.09=9.26
RC-40 m3 9.3
水抜き管

　標準数量より　L=0.6m，@1.0
VPφ75 本 9.0
フィルター材

　t=10mm，□150×150

枚 9.0
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

　標準数量より　8.50×0.02=0.17
②18-8-40 m3 0.20
人家保全柵

　SG-B，H=1.50m
m 9.40

単位数量計算書



単位：m

数　量 摘　　要

5.8

8.1 計 13.9 (m)

13.9

13.9合　　計

測　　点

数 量 調 書

種　　別：安全施設工

細　　別：転落防止柵

規　　格：H=1.50m

　転落防止柵

　平面図より

小　　計

　NO.60～NO.60+5.9

　NO.60+3.50～NO.70



細　　別：転落防止柵 10.0  m当り
規　　格：H=1.50m

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　0.10×2×10.00=2.000
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 2.00
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　0.10×0.50×10.00=0.500
②18-8-40 t=10cm m3 0.50
型枠
（小型構造物） 　0.65×2×10.00=13.000
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 13.00
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
（無筋構造物） 　0.30×0.65×10.00=1.950
②18-8-40 m3 1.95
転落防止柵

　H=1.50m

m 10.00

単位数量計算書
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②②②



細　　別：転落防止柵 13.9  m当り
規　　格：H=1.50m

1式当り

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
型枠

　13.90×2.00÷10.0=2.78
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 2.8
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　13.90×0.50÷10.0=0.695
②18-8-40 t=10cm m3 0.7
型枠
（小型構造物） 　13.90×13.00÷10.0=18.07
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 18.0
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
（無筋構造物） 　13.90×1.95÷10.0=2.71
②18-8-40 m3 2.7
転落防止柵

　13.90×10.00÷10.0=13.9
H=1.5m m 13.9

単位数量計算書



　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

1.5  

式舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
(町道復旧)

再生密粒度As(13F)
　t=5cm

工 種 数 量 総 括 表

m2
流末排水工
(町道流末部)表層工

式



(細別) 表層工

(規格)
再生密粒度As

(13F)
t=5cm

(単位) m2

流末排水工(町道流末部) 1.5

小　　計 1.5

合　　計 1.5

数　量　集　計　表
種　　別：舗装工

摘　　要名　　称



細　　別：舗装工 1.0  箇所当り
規　　格：町道流末部(VP管φ250型)

再生密粒度As　　　　　　　　　　　(13
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量
復旧舗装工
再生密粒度As(13F) 　詳細図より A=1.5m2
t=5cm m2 1.50

単位数量計算書

砂基礎
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2
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00

52

復旧舗装工 t=5cm

⑤再生密粒度As(13F)

ブロック塀



　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0.4  

0.2  

2.5  

1.5  

1    

0.4  

0.2  

0.1  

式

m3

m3

構造物撤去工

構造物取壊し
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 無筋構造物

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=5cm V=0.075m3

式

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

舗装版取壊し

mｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=5cm

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2

舗装版切断

工 種 数 量 総 括 表

m3 W=1.026t殻運搬処理

式

m3 W=0.384t

W=0.176tｱｽﾌｧﾙﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 鉄筋構造物 m3

運搬処理工



(細別)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

し
舗装版切断 舗装版取壊し

(規格) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄ

t=20cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ

t=20cm以下

(単位) m3 m3 m m2

NO.60付近 0.4 0.2

流末排水工(町道流末部) 2.5 1.5

小　　計 0.4 0.2 2.5 1.5

合　　計 0.4 0.2 2.5 1.5

数　量　集　計　表
種　　別：構造物取壊し工

摘　　要名　　称



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

無筋構造物

　NO.60付近

VA=

ｍ3 0.4

　　旧体撤去平面図より　重量 W=1026kg (1.026t)

1.026÷2.35=0.437m3

数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　　　式

1.0  式当り種　　別：構造物取壊し工

区　　分：

 　集水桝 B600-L600-H700　N=1.0箇所



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

鉄筋構造物

　NO.60付近

W1=
VA1

=

W2=
VA2

=

W=

VA=

ｍ3 0.2

40×0.70=28.0kg (0.028t)

0.028÷2.45=0.011m3

　　旧体撤去平面図より　重量 W=474kg/2.0ｍ当り

474÷2×1.50=355.5kg (0.356t)

W1+W2= 28.0+355.5=383.5kg (0.384t)

VA1+VA2= 0.011+0.145=0.156m3

0.356÷2.45=0.145m3

 　Ｕ型側溝 150型　L=0.70ｍ

　　旧体撤去平面図より　重量 W=40kg/1.0ｍ当り

 　自由勾配側溝 B300-H500　L=1.50ｍ

数 量 計 算 書

種　　別：構造物取壊し工 1.0  式当り

区　　分：

算　　　　　　　　　　　式



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

舗装版切断

町道アスファルト

　t=20cm以下

L=

m 2.5

舗装版取壊し

A=

V=

W=

m2 1.5

 流末排水工

 町道流末部（t=5cm）

　　旧体撤去平面図より

数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　　　式

1.0  式当り種　　別：構造物取壊し工

区　　分：

 流末排水工

 町道流末部（t=5cm）

　　旧体撤去平面図より

2.5m

1.5m2

1.5×0.05=0.075m3

0.075×2.35=0.176t



　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

(辺)1524×(辺)3048

×96枚 446.0

77.0

1.0

A-2型

9.0

式

m

式

ｍ2

ｔ

仮設工 数 量 総 括 表

式

802kg/枚×96枚/1000

仮設防護柵工

敷鉄板

仮設工



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

敷鉄板 施工計画図参照

　敷鉄板 ＝ 96枚

 (厚)22×(辺)1524×(辺)3048 , 802kg/枚

ｍ2 446.0

仮設防護柵工

　A-2型 施工計画図参照

　　L=9.0m

m 9.0

数 量 計 算 書

1.0　　式当り

区　　分：敷鉄板、仮設防護柵工

算　　　　　　　　　　　式

　1.524 × 3.048 × 96 ＝ 445.9

4
0
0
0

2,0002,000

4
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

横梁　φ120×4,000

L=2.0m

A-2 型式

　　　　　土留板　厚さ3.6cm  幅20ｃｍ

仮設防護柵

控杭（丸太）φ120×2800　

主柱（丸太）φ120×5000　　　

控杭（丸太）φ120×1500　　
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1T.2

1T.1
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仮設防護柵工　A-2型　L=9.0ｍ

敷鉄板（3048×1524　t=22）　N=96枚



登　録　単　価　決　定　根　拠
質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y00301000001 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 県材料単価表p7 (掲載)

　 T-2　600×600用[Z0190870] 枚 22,300 22,300 22,300

Y0030000002 鉄筋コンクリート側溝 県材料単価表p.1. (掲載)

ＵＳ3-Ｂ300Ａ 個 10,600 10,600 10,600

Z002324002001 側溝蓋 県材料単価表p.1 (掲載)

　 ＦＣ3-Ｂ300 個 1,600 1,600 1,600

Z002306002001 Ｕ型側溝 県材料単価表p.1 (特調)

　 ＵＳ1-B-Ｂ-300Ａ　Ｌ＝2000 個 3,670 3,670 3,670

Z0031210010001 補助アンカーピン 県材料単価表p.25 (掲載)

　 φ9×200 本 49 49 49  

Y001664000001 硬質塩化ビニル管 県材料単価表p.8 (掲載)

　 ＶＰ-250 ｍ 7,280 7,280 7,280

Z00302002001 背面排水材 ｐ.391 ｐ525

　　排水チューブ内蔵型　23＊120 ｍ 930 1,050 990 990 990

Y00301000005 オールアンカー ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 420 平均価格

Ｍ12 本 600 600 600 780～ 600 600 600

Y00301000004 跳水防止版 ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 5,320 平均価格

　 Ｗ590×ｔ10×Ｌ1000 枚 7,600 7,600 7,600 9,880～ 7,600 7,600 7,600

ZZ99*01*01002 枠用シートＭタイプ　1500用 ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 224 平均価格

1100×1100mm 枚 320 320 320 416～ 320 320 320

Z00302002001 トールフェスク p.436 p.567

㎏ 1,200 1,300 1,250 1,250 1,250

ZZ99*01*01003 クリーピングレッドフェスク p.436 p.567

㎏ 1,910 1,930 1,920 1,920 1,920

ZZ99*01*01004 バミューダグラス p.436 p.567

㎏ 4,050 4,020 4,035 4,035 4,030

ZZ99*01*01005 メドハギ p.436 p.567

㎏ 3,250 3,950 3,600 3,600 3,600

ZZ99*01*01006 ヤマハギ p.436 p.567

㎏ 8,430 6,710 7,570 7,570 7,570

ZZ99*01*01007 ソイルファクター同等品 ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 1,134 平均価格

　 50L/袋 L 1,820 1,820 1,820 ～2106 1,820 1,820 1,820

ZZ99*01*01008 高度化成肥料 ｐ437

　 15-15-15  20kg/袋 ㎏ 3,990 3,990 3,990

ZZ99*01*01009 養生材 ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 434 平均価格

　 ベースソイラー同等品 ㎏ 620 620 620 806～ 620 620 620

Ｙ001006000002 吸出し防止材 県材料単価表p.8 (掲載)

ｍ 765 765 765

Y082000990001 再生加熱アスファルト混合物 県地区単価表p.17 (掲載)

再生密粒度Ａs（13Ｆ） t 15,450 15,450 15,450

Ｚ002104002001 コンクリート用骨材（砂） 県地区単価表p.20 (掲載)

洗い　細目 m3 5,400 5,400 5,400

Z304010070001 軽油 県材料単価表p.19 (掲載)

ℓ 154 154 154

ZZ99*01*06001 処分費 県廃棄物受入料金 (特調)

木くず処分 t 18,000 18,000 18,000

Y00760000001 処分費 県廃棄物受入料金 (非公表)

残土 m3 500 500 500

ZZ99*01*02003 丸太（松） ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 60,200 平均価格

　 5.0m×末口12cm m3 86,000 86,000 86,000 111,800～ 86,000 86,000 86,000

ZZ99*01*02004 丸太（松） ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 35,000 平均価格

　 4.0m×末口12cm m3 50,000 50,000 50,000 65,000～ 50,000 50,000 50,000

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格



登　録　単　価　決　定　根　拠
質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価
各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026／7月号 見積価格

ZZ99*01*02005 丸太（松） ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 35,000 平均価格

　 2.8m×末口12cm m3 50,000 50,000 50,000 65,000～ 50,000 50,000 50,000

ZZ99*01*02006 丸太（松） ㈱青工 ㈱吉田産業 ㈱角弘 44,800 平均価格

　 1.5m×末口12cm m3 64,000 64,000 64,000 83,200～ 64,000 64,000 64,000

ZZ99*01*02007 横矢板 県材料単価表p.28 (掲載)

4.0m　3.6cm×20cm m3 78,500 78,500 78,500

ZZ99*01*06002 伐採工　支障木伐採 上北森林組合 1社見積

　 特殊伐採 130,000 130,000 130,000 130,000

ZZ99*01*06003 上北森林組合 1社見積

　 伐採・集積外作業 164,400 164,400 164,400 164,400

ZZ99*01*06004 上北森林組合 1社見積

　 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きバックホー0.25ｍ3級 150,000 150,000 150,000 150,000

ZZ99*01*06005 上北森林組合 1社見積

　 ラフタークレーン16ｔ 200,000 200,000 200,000 200,000

ZZ99*01*06006 上北森林組合 1社見積

重機回送費 50,000 50,000 50,000 50,000

ZZ99*01*06007 上北森林組合 1社見積

特殊伐採機材 100,000 100,000 100,000 100,000

上北森林組合 1社見積

　 事業諸経費 238,320 238,320 238,320 238,300

　


