
令和８年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業

宮野沢浦島機構関連第３１号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 5.340

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 5.340

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 5.340

　　　二次運土 L=180m以下 m3 2,520.000

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き L=80m以下 m3 192.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　L=80m以下 m3 397.000

　　(４)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 11.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 9.900

　　　汚泥運搬 D=42.6km m3 0.100

　　　　　運転手（一般） 人 0.161

　　　汚泥処理 ton 0.100

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3 30.000

　　　アスファルト殻運搬・処理 m3 0.500

　　　コンクリート殻運搬・処理
鉄筋コンクリート殻（CO
製品）

m3 30.000

　　　廃プラスチック殻運搬・処理 ton 0.600

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 229

　　　埋戻 m3 49.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 120.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400型　L=2.0m ｍ 171.900

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型　L=2.0m ｍ 93.000

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550型　L=2.0m ｍ 272.600

　　　硬質ポリ塩化ビニル管
VU450,掘削,埋戻,砂基礎
含む

ｍ 187.600

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材 上流側マンホール継手 個 1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材 下流側マンホール継手 個 1

　　(３)取水工

　　　水口工 BF400型片掛口 箇所 5.000

　　　水口工 BF450型片掛口 箇所 7.000

　　　水口工 BF550型片掛口 箇所 9.000

　　(４)分水工

　　　分水工 Ⅰ型(DW1－L型) 箇所 2.000

　　　分水工 Ⅱ型(DW2－T型) 箇所 1.000

　　　分水工 Ⅱ型(DW2－L型(特)) 箇所 1.000

　　　分水工 Ⅲ型(DW3－T型) 箇所 1.000

　　(５)用水落差工

　　　落差桝 DA-0713 箇所 1.000

　　　落差桝 DA-0809 箇所 1.000

　　(６)マンホール工

　　　１号マンホール底板（資材） H=150 個 1.000

　　　１号マンホール躯体ブロック（資材） 900*600 個 1.000

　　　1号マンホール斜壁（資材） 600*900*300 個 1.000

　　　組立マンホール調整金具（資材） 調整高25mmまで 個 1.000

　　　マンホール鉄蓋（資材） φ600,T-14 枚 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　基礎砕石（資材） RC-40, m3 1.000

　　　インバート モルタル1:2 m3 0.100

　　　組立マンホール設置工　(手間)
1号マンホール,3m以下,設
置箇所4カ所以下

箇所 1.000

　　　基面整正 ㎡ 1

　　　口環コンクリート 18N-8-40 m3 0.100

　　　口環コンクリート型枠 無筋構造物 ㎡ 0.600

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 620

　　　埋戻 m3 120.000

　　　溝畔転圧 m3 170.000

　　(２)排水路工 （開水路）

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400 ｍ 351.900

　　　機械小運搬 L=100m未満 ton 35.920

　　(３)排水落差工

　　　落差桝 DA-0710 箇所 1.000

　　　落差桝 DA-0813 箇所 1.000

　　(４)排水口工

　　　排水口 排水調節器 箇所 21.000

　　　排水口
排水調節器　越流管昇降
式田んぼダム器付き

箇所 8.000

　　　排水口カバー VU300(半割)L=0.8m 個 21.000

　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150㎜,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管 ｍ 63.000

　４．道路工

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 638.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　耕作用道路 2.5/3.5 ｍ 61.000

　　　支線道路　(Ⅳ型) 2.0/2.5 ｍ 251.000

　　　購入土 m3 1,744.000

　　(２)暗渠工

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-450 ｍ 6.000

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-550 ｍ 14.000

　　　ボックスカルバート暗渠 BOX・C-600×600 ｍ 8.000

　　(３)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF400型蓋 枚 24.000

　　　進入路蓋版設置 BF450型蓋 枚 18.000

　　　進入路蓋版設置 BF550型蓋 枚 54.000

　　(４)町道横断工

　　　掘削 m3 45

　　　埋戻 m3 28.000

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-400 ｍ 16.000

　　　路床盛土 m3 1

　　　下層路盤 ㎡ 8.400

　　　上層路盤 ㎡ 9.000

　　　表層 ㎡ 9.900

　５．仮設工

　　(１)水替工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満 箇所 4

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　運搬費

　　　　　重建設機械分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 台 1.000
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