
令和８年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業

宮野沢浦島機構関連第３２号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 6.640

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 6.640

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 6.640

　　　二次運土 L=80m以下 m3 660.000

　　　二次運土 L=180m以下 m3 1,160.000

　　　二次運土 L=310m以下 m3 760.000

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き L=80m以下 m3 277.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　L=80m以下 m3 416.000

　　(４)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3 23.000

　　　コンクリート殻運搬・処理
鉄筋コンクリート殻（CO
製品）

m3 23.000

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 130

　　　埋戻 m3 41.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 190.000

　　(２)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型　L=2.0m ｍ 384.000

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550型　L=2.0m ｍ 509.800

　　(３)取水工

　　　水口工 BF450型片掛口 箇所 13.000
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　　　水口工 BF550型片掛口 箇所 13.000

　　(４)分水工

　　　分水工 Ⅰ型(DW1－L型) 箇所 2.000

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 640

　　　埋戻 m3 120.000

　　　溝畔転圧 m3 170.000

　　(２)排水路工 （開水路）

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400 ｍ 364.900

　　　機械小運搬 L=100m未満 ton 29.460

　　(３)合流工

　　　合流桝 Ⅰ型(SJ-1-ACK-Ｌ型) 箇所 3.000

　　(４)排水口工

　　　排水口 排水調節器 箇所 26.000

　　　排水口
排水調節器　越流管昇降
式田んぼダム器付き

箇所 10.000

　　　排水口カバー VU300(半割)L=0.8m 個 26.000

　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150㎜,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管 ｍ 78.000

　４．道路工

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 282.000

　　　支線道路　(Ⅳ型) 2.0/2.5 ｍ 318.000

　　　購入土 m3 950.000

　　(２)暗渠工

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-450 ｍ 6.000
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　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-550 ｍ 6.000

　　　ボックスカルバート暗渠 BOX・C-600×600 ｍ 8.000

　　(３)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF450型蓋 枚 60.000

　　　進入路蓋版設置 BF550型蓋 枚 66.000

　５．仮設工

　　(１)水替工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満 箇所 4

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　重建設機械分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 台 1.000
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