
令和８年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業

宮野沢浦島機構関連第３３号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 4.280

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 4.280

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 4.280

　　　二次運土 L=80m以下 m3 540.000

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き L=80m以下 m3 121.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　L=80m以下 m3 218.000

　　(４)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3 11.000

　　　コンクリート殻運搬・処理
鉄筋コンクリート殻（CO
製品）

m3 11.000

　　　廃プラスチック殻運搬・処理 ton 0.500

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 76

　　　埋戻 m3 25.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 100.000

　　(２)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型　L=2.0m ｍ 579.900

　　　流末処理 箇所 1.000

　　(３)取水工

　　　水口工 BF450型片掛口 箇所 15.000

　　(４)分水工
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　　　分水工 Ⅰ型(DW1－L型) 箇所 1.000

　　(５)用水落差工

　　　落差桝 DA-0711 箇所 2.000

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 1,200

　　　埋戻 m3 240.000

　　　溝畔転圧 m3 200.000

　　(２)排水路工 （開水路）

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400 ｍ 706.900

　　　機械小運搬 L=100m未満 ton 82.050

　　(３)合流工

　　　合流桝 Ⅰ型(SJ-1-ACK-Ｌ型) 箇所 2.000

　　(４)排水落差工

　　　落差桝 DA-0712 箇所 1.000

　　(５)排水口工

　　　排水口 排水調節器 箇所 15.000

　　　排水口
排水調節器　越流管昇降
式田んぼダム器付き

箇所 5.000

　　　排水口カバー VU300(半割)L=0.8m 個 15.000

　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150㎜,ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔管 ｍ 45.000

　４．道路工

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 761.000

　　　購入土 m3 1,600.000

　　(２)暗渠工
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　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-450 ｍ 14.000

　　　ボックスカルバート暗渠 BOX・C-600×600 ｍ 8.000

　　(３)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF450型蓋 枚 60.000

　５．仮設工

　　(１)水替工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満 箇所 8

　　(２)仮設道路工

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 1,521

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 263.000

　　　　　重建設機械分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 台 1.000

　　　除雪工

　　　　除雪工

　　　　　除雪工 km 0.760
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