
令和８年度

県営富栄地区通作条件整備事業

富栄農道保全第５号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



・橋梁補修工

・・床版防水補修工

・・・アスファルト舗装撤去工 式 1.000

・・・床版防水工 式 1.000

・・・アスファルト舗装工 式 1.000

・・・区画線
ペイント式,加熱型,破線,
幅15cm

ｍ 8.0

・・・区画線
ペイント式,常温型,実線,
幅15cm

ｍ 32

・・橋梁付属物補修工 中部房崎橋

・・・伸縮装置補修工（A1,A2） 式 1.000

・・・防護柵補修工 式 1.000

・・・排水装置補修工 式 1.000

・・・コンクリート撤去・復旧 式 1.000

・・下部補修工

・・・ひび割れ補修工 式 1.000

・・・表面処理工 式 1.000

・仮設工

・・仮設足場工

・・・仮設足場工 式 1.000

・・安全費

・・・交通誘導警備員 人 11

・その他

・・運搬費

・・・機械輸送費

・・・・機械輸送費

・・・・・路面切削機運搬費 式 1.000
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