
令和８年度

県営通作条件整備事業

新津軽大橋防災減災第２号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



直接製作費（材料費）

　１．製作工（機器単体品）

　　(１)緩衝チェーン
本体・ブラケット・補強
材

　　　緩衝チェーンブラケット SM490YB
t=32,主桁補強材含む,溶
融亜鉛めっき

ton 1.905

　　　緩衝チェーンブラケット SM490YB
t=28,主桁補強材含む,溶
融亜鉛めっき

ton 0.415

　　　緩衝チェーンブラケット SM490YB
t=25,主桁補強材含む,溶
融亜鉛めっき

ton 0.300

　　　緩衝チェーンブラケット SM490YB
t=22,主桁補強材含む,溶
融亜鉛めっき

ton 2.565

　　　緩衝チェーンブラケット SM490YA
t=12,主桁補強材含む,溶
融亜鉛めっき

ton 0.125

　　　緩衝チェーン
8型3ﾘﾝｸ(調整ｼｬｯｸﾙ2,強力
ｼｬｯｸﾙ1)吊り金具含む

組 5.000

　　(２)水平力分担構造 主桁補強材・付属物

　　　水平力分担構造 主桁補強材　SM490YB t=22,溶融亜鉛めっき, ton 0.595

　　　水平力分担構造 主桁補強材　SM490YA t=12,溶融亜鉛めっき, ton 0.320

　　　上側調整プレート　SS400 t=28,溶融亜鉛めっき, ton 0.255

　　　下側調整プレート　SM520C t=50,溶融亜鉛めっき, ton 0.690

　　　水平力分担構造　せん断ストッパー 500KN (M-110) MC-RE 組 5.000
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　１．落橋防止装置据付工

　　(１)緩衝チェーン

　　　芯出し調整工（鋼材面用） タイプ④ ㎡ 2.690

　　　芯出し調整工（コンクリート面用） タイプ①、④ ㎡ 4.190

　　　コンクリート削孔（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸ）
ｱﾝｶｰ径43mmを越54mm未
満、削孔深：500mm以上
1000mm

箇所 40.000

　　　アンカー
40mmを超え55mm以下,横方
向

本 40.000

　　　アンカーボルト資材
D51×905 M48ﾅｯﾄ(1種、3
種)

組 40.000

　　　アンカー定着注入材 エポキシ樹脂 kg 33.700

　　　極小規模チッピング工 (ブラケット背面部) ㎡ 4.190

　　　不陸整正工 (ブランケット背面部) ㎡ 4.190

　　　背面注入材(シール材：♯101）  kg 24.500

　　　鋼桁孔明工
SM490,t≦30,水平及び下
向

本 290.000

　　　補強部材取付工
(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材)G≦
20kg

個 20.000

　　　部材取付工（落橋防止装置取付）
タイプ④-1、質量600kg以
下

基 5.000

　　　本締め工（高力ボルト） (対象本数290本) 本 170.000

　　　部材取付工（落橋防止装置取付）
タイプ①、質量600kgを越
え2000kg以下

基 5.000

　　　摩擦接合用高力ボルト HTB F8T M22 L=115 組 40.000

　　　摩擦接合用高力ボルト HTB F8T M22 L=90 組 50.000

　　　摩擦接合用高力ボルト HTB F8T M22 L=75 組 80.000

　　(２)水平力分担構造

　　　芯出し調整工（鋼材面用） タイプ⑦ ㎡ 3.720

　　　鋼桁孔明工
SM490,t≦30,水平及び下
向

本 120.000

　　　本締め工（高力ボルト） (対象本数290本) 本 120.000

　　　補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材 40＜G≦100kg 個 20.000

　　　部材取付工（落橋防止装置取付） タイプ⑦、質量600kg以下 基 5.000
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　　　連結ボルト　M27×135mm 強度区分8.8 2W 2N 溶融亜鉛めっき 組 30.000

　　　摩擦接合用高力ボルト HTB F8T M22 L=75 組 100.000

　　　摩擦接合用高力ボルト HTB F8T M22 L=85 組 20.000

　２．護岸撤去・復旧工

　　(１)護岸撤去工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート m3 5.2

　　　殻運搬 m3 5.2

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） m3 5.2

　　　掘削 m3 4

　　　土砂等運搬 m3 4

　　　整地 m3 4

　　(２)護岸復旧工

　　　コンクリート m3 1.4

　　　コンクリート m3 5.1

　　　型枠 ㎡ 5.7

　　　目地板 ㎡ 5

　３．仮設足場工

　　(１)仮設足場工

　　　足場 単管傾斜 掛㎡ 266

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　機器単体品運搬

　　　　機器単体品運搬

　　　　　機器単体品運搬 式 1.000

　　(２)技術管理費
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　　　技術管理費（積み上げ）

　　　　緩衝チェーン

　　　　　近接調査計測工 タイプ 組 5.000

　　　　　近接調査計測工 タイプ④-1 組 5.000

　　　　　極小規模鉄筋探査工 ㎡ 4.190

　　　　水平力分担構造

　　　　　近接調査計測工 タイプ⑦ 組 5.000
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