
令和 8 年度　　工事番号　起河床 第 7715 号

戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

むつ市川内町川代　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない







設計内訳書（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川修繕

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 960    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 960    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 960    

内   3号

伐木除根工　

式 1    

伐木除根工　

式 1    

伐木・伐竹

m2 2,000    

内   4号

除根整地　

m2 2,000    

内   5号

集積積込み　

m2 2,000    

内   6号

運搬　

m3 63    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

汚濁防止工

式 1    

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

m 10    

内   8号

汚濁防止フェンス賃料

日 44    

内   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内  10号

技術管理費

式 1    

測量設計費（河川維持）

km 0.8  

内  11号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工

数量:小規模(標準)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 960    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 960    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,6.0km以下 m3 960    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木・伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 2,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
除根整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

除根(伐木除根)

CB320530

全ての費用

m2 2,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
集積積込み　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

有り,全ての費用

m2 2,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,19.0km以下,全
ての費用

m3 25    

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,31.5km以下,全
ての費用

m3 38    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

WB253010

設置･撤去

m 10    

単   1号 02-05-12

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
汚濁防止フェンス賃料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止フェンス
φ300×H1000　加算額

ZZ99*01*01003 枚・日 44    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
木くず　伐根材

ZZ99*01*01001 t 20    

 

管理費区分：T

処分費
木くず　生木

ZZ99*01*01002 ｔ 30    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
測量設計費（河川維持）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､W<45m

Z237230140 km 0.8  

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB253010

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去

WB253020

設置･撤去

m 100    

単   2号 02-05-12

管理費区分：0

汚濁防止ﾌｪﾝｽ
単独フロートφ300×H1m×L20m1000未満

Y001076000001 m 100    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ工

ZS7210090

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253020

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.4  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250550 日 2.2  

単   3号 02-05-12

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WK250550

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 88    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川修繕

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 960    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 960    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 960    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 960    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 960    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 960    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  伐木除根工　

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    伐木除根工　

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐竹

      (0010)

      　　　

m2 2,000    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 2,000    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      除根整地　

      (0011)

      　　　

m2 2,000    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        除根(伐木除根)

        m2 2,000    

CB320530

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み　

      (0012)

      　　　

m2 2,000    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 2,000    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬　

      (0013)

      　　　

m3 63    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 25    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 38    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 31.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0014)

  　　　

式 1    

    汚濁防止工

    (0015)

    　　　

式 1    

      汚濁防止ﾌｪﾝｽ

      (0016)

      　　　

m 10    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q02　汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        汚濁防止ﾌｪﾝｽ WB253010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      汚濁防止フェンス賃料

      (0017)

      　　　

日 44    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        汚濁防止フェンス

        φ300×H1000　加算額 枚・日 44    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0018) 式 1    

共通仮設

(0019)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0020) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    準備費

    (0021)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        木くず　伐根材 t 20    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず　生木 ｔ 30    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0023)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      測量設計費（河川維持）

      (0024)

      　　　

km 0.8  

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(河川維持)

        踏査選点平面測量除､W<45m km 0.8  

Z237230140

管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0025)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0026) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0027) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0028) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0029) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0030) 式 1    

  一般管理費等

  (0031) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0032) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0033) 式 1    

工事費計

(0034) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



起河床第7715号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Ｙ001076000001 汚濁防止フェンス ｐ827 p.304 ÷ その他一般資材 ｍ当たり単価

単独フロート　φ300*Ｈ1ｍ*Ｌ20ｍ　1000未満 ｍ ＝ 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 汚濁防止フェンス ×10 その他一般資材 10m/日

φ300×H1000 加算額 枚・日 ＝ 1円単位(切捨)

↑ 汚濁防止フェンス加算額20ｍあたり p.827 p.304 その他一般資材

枚・日 10円単位(切捨)

↑ 汚濁防止フェンス加算額１ｍ増し毎 p.827 p.304 ÷ その他一般資材

枚・日 ＝ 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

木くず　伐根材 ｔ 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

木くず　生木 ｔ 35,000 35,000 35,000 100円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026/7月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川修繕 式 1 1

河川土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 m3 960 960
CB210100 掘削 m3 960 960 小規模

残土処理工 式 1 1
整地 m3 960 960

CB210610 整地 m3 960 960
土砂等運搬 m3 960 960

CB210110 土砂等運搬 m3 960 960 小規模、6.0km以下
伐木除根工 式 1 1

伐木除根工 式 1 1
伐木・伐竹 m2 2000 2000

CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） m2 2000 2000
除根整地 m2 2000 2000

CB320530 除根（伐木除根） m2 2000 2000
集積積込み m2 2000 2000

CB320560 集積積込み(伐木除根） m2 2000 2000
運搬 m3 62.5 63

CB320580 運搬（伐木除根） m3 25.0 25 伐根材
CB320580 運搬（伐木除根） m3 37.5 38 生木

仮設工 式 1 1
汚濁防止工 式 1 1

汚濁防止フェンス m 10.0 10
WB253010 汚濁防止フェンス m 10.0 10 設置・撤去

汚濁防止フェンス賃料 日 44 44
汚濁防止フェンス 枚・日 44 44 加算額

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

準備費 式 1 1
木根等処分費 式 1 1

ZZ99*41200002 処分費　木くず　伐根材 ｔ 20.0 20.0
ZZ99*41200003 処分費　木くず　生木 ｔ 30.0 30.0

技術管理費 式 1 1
測量設計費（河川維持） km 0.80 0.8

Z237230140 測量設計費（河川維持） km 0.80 0.8 踏査選点平面測量除  W＜45m

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



数量計算書
工種：掘削工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

　掘削 計算書より 960 m3
（小規模）

残土処理工

　土砂等運搬 掘削（標準）と同数 960 m3
　（小規模）

　整地 掘削（標準）と同数 960 m3



断面積 平均断面積 体積

No. 0 0.0 1.2

No. 1 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 2 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 3 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 4 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 5 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 6 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 7 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 8 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 9 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 10 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 11 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 12 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 13 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 14 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 15 50.0 1.2 1.200 60.0

No. 16 50.0 1.2 1.200 60.0

800.0 960.0合   計

備　　考

掘削工　　計算書

測　　　　点 距　　離
掘削



数量計算書
工種：伐木除根工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
伐木・伐竹

　伐木・伐竹 計算書より 2,000 m2
　
除根整地
　
　除根 計算書より 2,000 m2

集積積込み

　集積積込み(除根有) 2,000 m2

運搬

　運搬(伐根材) 20 ÷ 0.8 =  25.0 25.0 m3

　運搬(生木) 30 ÷ 0.8 =  37.5 37.5 m3

処分費 概算数量

木くず　伐根材 20.0 ｔ

木くず　生木 30.0 ｔ

計 50.0 ｔ



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

No. 0 0.0 2.5

No. 1 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 2 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 3 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 4 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 5 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 6 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 7 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 8 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 9 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 10 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 11 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 12 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 13 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 14 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 15 50.0 2.5 2.500 125.0

No. 16 50.0 2.5 2.500 125.0

800.0 2000.0合   計

備　　考除根有

伐木除根工　　計算書

測　　　　点 距　　離
伐木伐竹



数量計算書
工種：仮設工、共通仮設費

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

汚濁防止工
仮設工図より

汚濁防止フェンス 単独フロート　φ300*Ｈ1ｍ*10ｍ 10.0 ｍ


