
令和 8 年度　　工事番号　繰起河維 第 7732 号

今泉川河川維持工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

むつ市大字奥内　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない





積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前 払金支 出割合による 補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 60    

内   1号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 70    

内   2号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 70    

内   3号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 40    

内   4号

埋戻し 土質:土砂

m3 10    

内   5号

河床埋戻し　

m3 30    

内   6号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工

m 12    

内   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)

m2 43    

内   8号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工

m3 1    

内   9号

小口止工

箇所 1    

内  10号

すり付け工

式 1    

じゃかご　

m 8    

内  11号

護床工

式 1    

袋詰玉石　

袋 3    

内  12号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路工　

式 1    

内  13号

仮水路工

式 1    

掛樋工

m 20    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 44.9  

内  15号

準備費

式 1    

測量設計費

km 0.01 

内  16号

処分費　

式 1    

内  17号

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内  18号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 56    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 69    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 69    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 37    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 10    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
河床埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 29    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 0.9  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 0.9  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 2.3  

 02-02-06

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,無し,一
般養生･特殊養生(練炭)

m3 1.6  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.6  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,無し

m2 43.2  

 02-02-03

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 15    

 02-02-03
胴込

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 22.7  

 02-02-03
裏込

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 46.3  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,特殊養生
(練炭)

m3 1.1  

 02-02-03

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.1  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
小口止工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費 m3 1.5  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 1.5  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 11.1  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 9.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
じゃかご　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

じゃかご

CB225010

設置,径45cm

m 8    

 02-02-20

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
袋詰玉石　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

袋詰玉石

CB322430

2t用(長期性能型),深4m以下及び作
業半径5m以内,購入材,全ての費用

袋 3    

 03-02-12

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
工事用道路工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 20    

単   1号 02-05-10

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 15    

 

管理費区分：0

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 260.1  

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,26日,無,
有

枚 28    

単   3号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
掛樋工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 3    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 3    

単   5号 02-05-10

管理費区分：0

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

CB222890

据付･撤去,ﾌﾗﾝｼﾞ型,800以上1200以
下,全ての費用

m 20    

 02-02-10

管理費区分：0

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ接続部材
30°

ZZ99*01*01001 個 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 89.8  

単   6号 01-02-02
往復

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 44.9  

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川改良)
築堤･護岸､片岸､W<45m

Z237230060 km 0.01 

 

管理費区分：5

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.04 

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
4.0km以下

t 0.04 

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  10号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  11号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,26日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:26日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 19 -

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  10号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 23 -

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 56    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0005)(P)

      　　　

m3 70    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 69    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0006)

    　　　

式 1    

      整地

      (0007)(P)

      　　　

m3 70    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 69    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0008)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    作業土工

    (0009)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0010)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 37    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0011)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 10    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      河床埋戻し　

      (0012)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 29    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0013)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工

      (0014)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 0.9  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.6  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)

      (0015)

      　　　

m2 43    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 43.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 15    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 22.7  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 46.3  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工

      (0016)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.1  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.1  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止工

      (0017)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 1.5  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 11.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 9.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    すり付け工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      じゃかご　

      (0019)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        じゃかご

        m 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　じゃかご径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径45cm

CB225010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    護床工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      袋詰玉石　

      (0021)

      　　　

袋 3    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        袋詰玉石

        袋 3    

J01　袋詰玉石用袋材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 2t用(長期性能型)

J02　施工条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深4m以下及び作業半径5m以内

J03　中詰材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入材

J06　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB322430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0022)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0023)

    　　　

式 1    

      工事用道路工　

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 15    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板設置･撤去

        m2 260.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 28    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0025)

    　　　

式 1    

      掛樋工

      (0026)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工 WB252730

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        袋 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

        m 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾗﾝｼﾞ型

J03　ﾊﾟｲﾌﾟ径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 800以上1200以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222890

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ接続部材

        30° 個 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0027) 式 1    

共通仮設

(0028)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0029)

  　　　

式 1    

    運搬費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0030)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0031)

      　　　

t 44.9  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 89.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 11.5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 44.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0032)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0033)

      　　　

km 0.01 

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    km

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(河川改良)

        築堤･護岸､片岸､W<45m km 0.01 

Z237230060

管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.04 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.04 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    役務費

    (0035)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0036)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(一式入力)

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(一式入力)

        式 1    

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

WB010220

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0037)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0038) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0039) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0040) 式 1    

  現場管理費

  (0041) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0042) 式 1    

  一般管理費等

  (0043) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0044) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 今泉川河川維持工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0045) 式 1    

工事費計

(0046) 式 1    
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繰起河維第7732号 　 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001660000001 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ その他一般資材

高密度ポリエチレン管　φ1000 ｍ 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ接続部材 その他一般資材

30° 個 605,000 605,000 100円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤・護岸 式 1

河川土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 56.4 60

CB210100 掘削 m3 56.4 56
土砂等運搬 m3 68.9 70

CB210110 土砂等運搬 m3 68.9 69
残土処理工 式 1

整地 m3 68.9 70
CB210610 整地 m3 68.9 69

法覆護岸工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 37.2 40
CB210030 床掘り ｍ3 37.2 37

埋戻し ｍ3 9.6 10
CB210410 埋戻し ｍ3 9.6 10

河床埋戻し ｍ3 28.8 30
CB210410 埋戻し ｍ3 28.8 29

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積） 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工 m 11.7 12

CB240010 コンクリート m3 0.9 0.9
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 0.9 0.9
CB240210 型枠 m2 2.3 2.3
CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6 1.6
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 1.6 1.6

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工　 m2 43.2 43
CB226230 大型ブロック積 m2 43.2 43.2
CB226120 胴込・裏込材（砕石） ｍ3 15.0 15.0 胴込
CB226120 胴込・裏込材（砕石） ｍ3 22.7 22.7 裏込
CB224720 吸出し防止材 m2 46.3 46.3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3 1.1 1
CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.1 1.1
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 1.1 1.1

小口止工 箇所 1 1
CB240010 コンクリート m3 1.5 1.5
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 1.5 1.5
CB240210 型枠 m2 11.1 11.1
CB224710 目地板 m2 9.8 9.8

すり付け工 式 1
じゃかご m 8.0 8.0

CB225010 じゃかご m 8.0 8.0 設置、径45cm

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

護床工 式 1.0
袋詰玉石 袋 3.0 3

CB322430 袋詰玉石 袋 3.0 3 2t用
仮設工 式 1

工事用道路工 式 1
工事用道路工 式 1

WB252730 大型土のう工 袋 20.0 20 製作・設置、流用土
Z231365005 山土 m3 15.0 15.0
WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 260.1 260.1 設置・撤去
WB253630 敷鉄板賃料 枚 28.0 28 27日

仮水路工 式 1
掛樋工 m 20 20

WB252730 大型土のう工 袋 3 3
WB252730 大型土のう工 袋 3 3
CB222890 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ m 20 20
ZZ99*01*01001 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ接続部材　30° 個 2 2

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 44.9 44.9

WB010020 仮設材等の運搬 t 89.8 89.8
WB010030 仮設材等の積込み取卸し t 44.9 44.9

準備費 式 1
測量設計費 km 0.01 0.01

Z237230060 測量設計費（河川改良） km 0.01 0.01 片岸、W＜45m
処分費 式 1

WB020052 処分費(t) t 0.04 0.04 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.04 0.04 14.0km以下

役務費 式 1
借地料 式 1

WB010220 借地料（一式入力） 式 1





種　　別

延長　右岸L=12.0ｍ

掘削 V= 4.7m3/m×12.0ｍ = 56.40 56.4 m3

床掘 V= 3.1m3/m×12.0m = 37.20 37.2 m3

埋戻し V= 0.8m3/m×12.0m = 9.60 9.6 m3

河床埋戻し V= 2.4m3/m×12.0m = 28.80 28.8 m3

残土処理 V= 56.4+37.2-(9.6+28.8)/0.9 = 50.93 50.9 m3

50.9+18(大型土のう) = 68.90 68.9 m3

土工 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 延長 （右岸）12.0-0.3 = 11.70 11.7 ｍ

基礎寸法 底幅550mm、高さ350mm

均しコンクリート V=0.08m3/m

11.7×0.08 = 0.94 0.9 ｍ3

均しコンクリート型
枠 A=0.20m2/m

11.7×0.2 = 2.34 2.3 ｍ2

現場打
基礎コンクリート V=0.14m3/m

11.7×0.14 = 1.64 1.6 ｍ3

コンクリートブロック基礎 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積展開図より

河川環境に配慮 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 H＝3.400m　i=1:0.5　SL=3.690m　L=11.7ｍ

H=3.400m 3.690×11.7 = 43.20

合計 = 43.2 43.2 ｍ2

コンクリートブロック積 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

胴込砕石

RC-40

土木工事標準積算基準書河川編より
3.5m3/10m2

H=3.4m 43.2×3.5/10 = 15.02 15.0 ｍ3

裏込砕石

RC-40

土木工事標準積算基準書河川編より
1.94.m3/m

H=3.4m 11.7×1.94 = 22.70 22.7 ｍ3

吸出し防止材

厚さ10mm以上

引張強度1.0tf/m以上 11.7×3.96 = 46.33 46.3 ｍ2

胴込・裏込材工 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 延長 12.0-0.3 = 11.70

ｺﾝｸﾘｰﾄ W=900 V=0.09m3/m

0.09×11.7 = 1.05 1.1 ｍ3

天端コンクリート工 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

小口止工 N= = 1.00

ﾌﾞﾛｯｸ直高 標準構造図集から

H=3.4m ｺﾝｸﾘｰﾄ

V=1.5×1 = 1.50 1.5 ｍ3

型枠 A=11.1×1 = 11.10 11.1 ｍ3

目地板 A=1.27×3.85×2（上流終点側も含む） = 9.78 9.8 ｍ2

小口止工 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

袋詰玉石 (中詰材 割栗石150-200mm) 下流側水衝部に設置 3 袋

じゃかご L= 4×2 ＝ 8.0 8.0 m

規格　径450mm×網目13cm×4.0mm

根固め工・すり付け工 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

仮設工 工事用道路工

敷鉄板 N=28枚

22×1524×6096 A=1.524×6.096×28 ＝ 260.13 260.1 m2

仮設材等の運搬

敷鉄板 1.604×28 = 44.9 44.9 t

大型土のう 仮設工図より

4×10÷2 = 20.0 20 袋

山土 仮設工図より

3.0×10÷2 ＝ 15.0 15 m3

残土処理 = 15.0 15 m3

廃プラスチック処分 W=0.0017×23 ＝ 0.04 0.04 ｔ

仮排水路工
高密度ポリエチレン管φ1000、接続部材30°、大型土のう

大型土のう 仮設工図より

3 袋

残土処理 = 3.0 3 m3

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 20 m

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ接続部材 2 個

仮設工 数　量　計　算　表

算　　　　　　　　　　式 数　　量



用地使用料の算定

１．工事名 今泉川河川維持工事

２．用地借上場所について

① ② ③

地目 用地価格 年率 使用期間 借上面積 土地使用料 役務費

単価 ①*②

(円/m2) (m2) (円/m2) (円)

むつ市奥内地内 農地 6% 6ヶ月 280 0

－ － － － 280 － 0

① 借上面積 借上面積 280 ㎡

工事用道路　延長70ｍ×幅4ｍを想定

② 土地使用料 用地価格 年率 使用期間

円/m2 × 6% × 5 ヶ月 ／ 12 ヶ月 ＝

※用地価格：不動産鑑定評価結果より

※年　　率：公共用地の取得に伴う損失補償基準第24条の規定より

 宅地、宅地見込地及び農地 6%

 林地及びその他の土地 5%

所　在　地

合　計


