
令和８年度 工事番号 繰総河 第 １－１１ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

平川総合流域防災(大和沢川国土強靭化)工事

参　考　資　料

弘前市 大字 清水森 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 240    

内   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　

m3 60    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 1    

内   3号

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 130    

内   4号

堤防天端工

式 1    

天端敷砂利 C-20,t=10cm

m2 126    

内   5号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 210    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 150    

内   7号

埋戻し　 土質:土砂

m3 170    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm、高さ350mm

m 33    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

m2 156    

内  10号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

m3 3    

内  11号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

m3 4    

内  12号

足掛金具設置

本 12    

内  13号

護岸嵩上げ工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

m3 5    

内  14号

型枠　

m2 28    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋　 SD345 D16

t 0.01 

内  16号

目地板　

m2 1    

内  17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

孔 28    

内  18号

植生工

式 1    

張芝 芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満

m2 100    

内  19号

人工張芝

m2 40    

内  20号

付帯道路工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

車止め

基 1    

内  21号

構造物撤去工

式 1    

かご撤去工

式 1    

ふとんかご撤去　 ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格:高さ50c
m×幅120cm

m 256    

内  22号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 372    

内  23号

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 36    

内  24号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 17    

内  25号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 64.2  

内  26号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 240    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 43    

 

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 35    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 28    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 1    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 135    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
天端敷砂利 C-20,t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

天端敷砂利
C-20　t=10cm

m2 125.8  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 213    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入価格

ZZ99*01*01005 m3 213    

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 147    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し　 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 60    

 02-01-03

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 110    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm、高さ350mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 2.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 6.6  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 4.6  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226231 m2 156.2  

 02-02-03

管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,無し

m2 156.2  

 02-02-03

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 142.4  

 02-02-03

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 166    

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 11 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.3  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 2.9  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 5.4  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 4    

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
足掛金具設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足掛金物据付

WC692400 本 12    

単   2号 05-01-01
公園緑地工事標準歩掛

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 5.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 28    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
鉄筋　 SD345 D16

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工

t 0.013

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.6  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 28    

 02-02-15

管理費区分：0

注入材(ｱﾝｶｰ定着用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211005 kg 1.8  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
張芝 芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

張芝工,100m2未満,無

m2 96    

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
人工張芝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 40    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
車止め

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

車止め（横型・取外し式）
Φ60.5㎜、W=2,000㎜、H=800㎜　ｽﾃﾝﾚｽ製

ZZ99*01*01001 基 1    

 

管理費区分：0

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,2m,1
00m未満,無

m 2    

単   5号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ふとんかご撤去　 ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格:高

さ50cm×幅120cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ふとんかご

CB225030

撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm

m 256    

 02-02-20

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 146    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 371.6  

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,57日,無,
有

枚 40    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,H<-3m,2m
<H,標準(1.0)

袋 36    

単   8号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)

袋 36    

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 17    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5.
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5.
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 64.16 

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
天端敷砂利
C-20　t=10cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-20

Z002120001 m3 10.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WC692400

足掛金物据付
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅500×φ19 現場打用

Z231335015 個 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.07 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.07 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
鉄筋工

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810870

人力施工による植生工 張芝工,100m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(張芝工)
野芝･高麗芝(全面張)

Q001416001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,2m,1
00m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
門型

Q001154005 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)
材料別途

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  14号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,57日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:57日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,H<-3m,2m
<H,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H

日 0.204

単  15号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  16号 02-05-08

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  17号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  18号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5.
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 240    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 240    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0006)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 43    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 35    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 28    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      法面整形(切土部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 1    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 1    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 130    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 135    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    堤防天端工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      天端敷砂利

      (0011)

      　　　

m2 126    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        天端敷砂利

        C-20　t=10cm m2 125.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-20 m3 10.5  

Z002120001

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0012)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0013)

      　　　

m3 210    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 213    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入価格

        m3 213    

ZZ99*01*01005

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0014)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0015)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0016)(P)

      　　　

m3 150    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 147    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0017)

      　　　

m3 170    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 60    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 110    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

      (0019)

      　　　

m 33    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.6  

CB240010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 6.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.6  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

      (0020)

      　　　

m2 156    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

        m2 156.2  

CB226231

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 156.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 142.4  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 166    

CB226140

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0021)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 0.3  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0022)

      　　　

m3 4    第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 5.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足掛金具設置

      (0023)

      　　　

本 12    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足掛金物据付

        本 12    

WC692400

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    護岸嵩上げ工

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0025)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0026) m2 28    

オプション入力

第0015号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 28    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0027)

      　　　

t 0.01 

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工

        t 0.013

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

          SD345 D16～25 t 1.03 

諸雑費1：対象

Z001102020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工

          加工･組立共 一般構造物 t 1    

諸雑費1：対象

Q001001002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.093          　FP3

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板　

      (0028)

      　　　

m2 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 0.6  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

      (0029)

      　　　

孔 28    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 28    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入材(ｱﾝｶｰ定着用)

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 1.8  

Z231211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    植生工

    (0030)

    　　　

式 1    

      張芝

      (0031)

      　　　

m2 100    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝工

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

Q03　張芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工による植生工

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 96    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人工張芝

      (0032)

      　　　

m2 40    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 40    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付帯道路工

  (0033)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0034)

    　　　

式 1    

      車止め

      (0035)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        車止め（横型・取外し式）

        Φ60.5㎜、W=2,000㎜、H=800㎜　ｽﾃﾝﾚｽ製 基 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 2    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 門型

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0036)

  　　　

式 1    

    かご撤去工

    (0037)

    　　　

式 1    

      ふとんかご撤去　

      (0038)

      　　　

m 256    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ふとんかご

        m 256    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　ふとんかご種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 階段式

J03　ふとんかご規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高さ50cm×幅120cm

CB225030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬 CB210110

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 146    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0039)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0040)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0041)

      　　　

m2 372    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 371.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 40    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 57日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0042)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0043)

      　　　

袋 36    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    水替工

    (0044)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0045)

      　　　

日 17    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0025号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 17    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0046) 式 1    

共通仮設
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0047)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0048)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0049)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0050)

      　　　

t 64.2  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0026号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 5.5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 5.5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 64.16 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0051)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0052) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0053) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0054) 式 1    

  現場管理費

  (0055) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0056) 式 1    

  一般管理費等

  (0057) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0058) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0059) 式 1    

工事費計

(0060) 式 1    
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数 量 総 括 表



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

築堤・護岸 式 1

河川土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 240.4 240

CB21000 掘削 m3 240.4 240 219.8+17.6+3.0

盛土工 式 1

路体(築堤)盛土 m3 62.7 60

山土 m3 42.8 43

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 34.9 35 2.5m未満

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 27.8 28 2.5m以上4.0m未満

法面整形工 式 1

法面整形(切土部) m2 1.0 1

CB220010 法面整形 m2 1.0 1 切土部

法面整形(盛土部) m2 134.7 130

CB220010 法面整形 m2 134.7 135 盛土部　96.2+38.5

堤防天端工 式 1

天端敷砂利 C-20,t=10cm m2 125.8 126

天端敷砂利 m2 125.8 125.8

残土処理工 式 1

土砂運搬 土砂 m3 213.1 210

CB210110 土砂等運搬 m3 213.1 213 L=15.5km以下　159.5+36+17.6

建設発生土受入価格 m3 213.1 213

法覆護岸工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り m3 146.7 150

CB210030 床掘り m3 146.7 147

埋戻し m3 169.5 170

CB210410 埋戻し m3 59.5 60 最大埋戻幅1m未満

CB210020 積込(ルーズ) m3 110.0 110 護岸前面埋戻し

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm,高さ350mm m 33.0 33

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.6 2.6 高炉(2)18-8-40

CB240210 型枠 m2 6.6 6.6 均しコン型枠

CB224710 目地板 m2 0.4 0.4

CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.6 4.6 高炉(2)18-8-40

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ブロック系中空型 m2 156.2 156

CB226231 大型ブロック(材料費) m2 156.2 156.2 ブロック系中空型

CB226230 大型ブロック積 m2 156.2 156.2

CB226120 胴込・裏込材（砕石） m3 142.4 142.4 RC-40

CB226140 吸出し防止材(全面)設置 m2 166.3 166

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40 m3 2.9 3

CB224710 目地板 m2 0.3 0.3

CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.9 2.9 高炉(2)18-8-40

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40 m3 4.0 4

CB224710 目地板 m2 5.4 5.4

CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.0 4.0 高炉(2)18-8-40

足掛金具設置 本 12.0 12

足掛金物据付 本 12.0 12.0

護岸嵩上げ工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40 m3 5.3 5

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.3 5.3

型枠 m2 28.0 28

CB240210 型枠 m2 28.0 28.0

鉄筋 SD345 D16 t 0.0131 0.01

鉄筋工(加工・組立) t 0.0131 0.013

目地板 m2 0.6 1

CB224710 目地板 m2 0.6 0.6 30m2未満,瀝青質板 t=10mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔 28.0 28

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 28.0 28.0 30mm以上200mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材 kg 1.8 1.8

植生工 式 1

張芝 m2 96.2 100

人力施工による植生工 m2 96.2 96

人工張芝 m2 39.5 40

CB220910 人工張芝 m2 39.5 40

付帯道路工 式 1

路側防護柵工 式 1

車止め 基 1.0 1

車止め（横型・取外し式） 基 1.0 1.0 Φ=60.5㎜、W=2,000㎜、H=800㎜　ｽﾃﾝﾚｽ製

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 m 2.0 2.0



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

構造物撤去工 式 1

かご撤去工 式 1

ふとんかご撤去 m 256.0 256

CB225030 ふとんかご m 256.0 256.0 撤去

CB210110 土砂等運搬 m3 145.9 146 L=5.5km以下

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

敷鉄板 22×1524×6096 m2 371.6 372

敷鉄板設置・撤去 m2 371.6 371.6

敷鉄板賃料 枚 40.0 40 57日

土留・仮締切工 式 1

土のう 袋 36.0 36

大型土のう工 袋 36.0 36 製作・設置　購入土

大型土のう工 袋 36.0 36 撤去

水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 日 17.0 17

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 1.0 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 17.0 17 作業時排水

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

仮設材運搬費 t 64.16 64.2

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 64.16 64.16 往路　L=5.5km

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 64.16 64.16 復路　L=5.5km

仮設材の積込み、取卸し費 t 64.16 64.16 積込み､取卸し(往復分)
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数量計算書（築堤）



細　　別 規　　格 単位 合　計 摘　　要

土砂 17.6    

土砂 3.0    

2.5m未満 34.9    

土砂運搬 17.6    

山土 42.8    

1.0    

38.5    

39.5    

購入土 m3

残土処理 m3

切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

張芝(人工) m2

築堤盛土 m3

数量計算書（築堤） 数量集計表

表土剥取 m3

掘削 m3



種　　別：築堤土工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
表土剥取

平均断面体積計算書より
土砂 V= 17.60 = 17.60 m3 17.6 m3

掘削
平均断面体積計算書より

土砂 V= 3.00 = 3.00 m3 3.0 m3

築堤盛土
平均断面体積計算書より

2.5m未満 V= 34.90 = 34.90 m3 34.9 m3

残土処理

土砂運搬 V= 17.60 = 17.60 m3 17.6 m3

購入土

山土 V= (34.90-3.00×0.90)×1.33 = 42.83 m3 42.8 m3

切土法面整形
平均断面面積計算書より
A= 1.00 = 1.00 m2 1.0 m2

盛土法面整形
平均断面面積計算書より
A= 38.50 = 38.50 m2 38.5 m2

張芝(人工)
平均断面面積計算書より
A= 39.50 = 39.50 m2 39.5 m2

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



築堤土工

距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.00 0.00  - - 0.00  - - 0.00  - -

7.81 1.30  0.65 5.1  0.00  0.00 0.0  3.00  1.50 11.7  

3.78 0.70  1.00 3.8  0.00  0.00 0.0  1.30  2.15 8.1  

10.16 0.00  0.35 3.6  0.10  0.05 0.5  0.00  0.65 6.6  

9.02 1.00  0.50 4.5  0.00  0.05 0.5  1.50  0.75 6.8  

0.00 0.60  0.80 0.0  0.00  0.00 0.0  0.80  1.15 0.0  

2.02 0.00  0.30 0.6  0.20  0.10 0.2  0.00  0.40 0.8  

17.84 0.00  0.00 0.0  0.00  0.10 1.8  0.10  0.05 0.9  

50.63 17.6  3.0  34.9  

50.63 17.6  3.0  34.9  

平均断面体積計算書

表土剥取 掘削

測　点

築堤盛土

合　　計

小　　計

NO.42+14.90

NO.42+27.30

NO.42+38.00

NO.42+47.80

NO.43

NO.43+19.65

NO.42+23.10

NO.42+47.80



築堤土工

距 離(m) 長さ(m) 平均長さ(m) 面 積(m2) 長さ(m) 平均長さ(m) 面 積(m2) 長さ(m) 平均長さ(m) 面 積(m2) 摘　要

0.00 0.00  - - 0.00  - - 0.00  - -

7.81 0.00  0.00 0.0  3.00  1.50 11.7  3.00  1.50 11.7  

3.78 0.00  0.00 0.0  1.50  2.25 8.5  1.50  2.25 8.5  

10.16 0.00  0.00 0.0  0.20  0.85 8.6  0.20  0.85 8.6  

9.02 0.00  0.00 0.0  1.70  0.95 8.6  1.70  0.95 8.6  

0.00 0.00  0.00 0.0  0.20  0.95 0.0  0.20  0.95 0.0  

2.02 0.10  0.05 0.1  0.00  0.10 0.2  0.10  0.15 0.3  

17.84 0.00  0.05 0.9  0.10  0.05 0.9  0.10  0.10 1.8  

50.63 1.0  38.5  39.5  

50.63 1.0  38.5  39.5  

NO.42+14.90

平均断面面積計算書

切土法面整形 盛土法面整形 張芝(人工)

測　点

NO.42+23.10

NO.42+27.30

NO.42+38.00

NO.42+47.80

NO.43

NO.43+19.65

NO.42+47.80

合　　計

小　　計



細　　別 規　　格 単位 合　計 摘　　要

切込砕石C-20,t=10cm 125.8    

堤防舗装工 数量集計表

敷砂利 m2



種　　別：堤防舗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
敷砂利

平均断面面積計算書より
切込砕石C-20 A= 125.80 = 125.80 m2 125.8 m2

,t=10cm

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



堤防舗装工

距 離(m) 長さ(m) 平均長さ(m) 面 積(m2) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.00 2.50  - -

23.29 2.50  2.50 58.2  

7.48 2.40  2.45 18.3  

6.71 2.50  2.45 16.4  

13.15 2.50  2.50 32.9  

50.63 125.8  

50.63 125.8  合　　計

小　　計

IP.A

NO.42+45.67

IP.C

NO.43+19.65

NO.42+14.90

平均断面面積計算書

敷砂利

測　点



細　　別 規　　格 単位 合　計 摘　　要

小型構造物,18-8-40 5.3    

小型構造物 28.0    

瀝青質板 t=10mm 0.6    

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 28.0    

SD345 D16 13.1    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 1.8    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔

差し筋 kg

注入材 kg

目地材 m2

護岸嵩上げ工 数量集計表

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3

型枠 m2



種　　別：護岸嵩上げ工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物, A1= (0.30+0.51)/2×0.42 = 0.17 m2
18-8-40

A2= (0.30+0.52)/2×0.44 = 0.18 m2

A3= (0.30+0.53)/2×0.46 = 0.19 m2

A4= (0.30+0.55)/2×0.50 = 0.21 m2

A5= 0.00 = 0.00 m2

V1= (0.17+0.18)/2×5.48 = 0.96 m3

V2= (0.18+0.19)/2×9.00 = 1.67 m3

V3= (0.19+0.21)/2×8.97 = 1.79 m3

V4= (0.21+0.00)/2×8.65 = 0.91 m3

∑V = 5.33 m3 5.3 m3

型枠

小型構造物 A1= (0.42+0.44)/2×5.48×(1.000+1.118) = 4.99 m2

A2= (0.44+0.46)/2×9.00×(1.000+1.118) = 8.58 m2

A3= (0.46+0.50)/2×8.97×(1.000+1.118) = 9.12 m2

A4= (0.50+0.00)/2×8.65×(1.000+1.118) = 4.58 m2

A5= 0.17+0.18+0.19+0.21 = 0.75 m2

∑A = 28.02 m2 28.0 m2

目地材

瀝青質板 t=10mm A= 0.18+0.19+0.21 = 0.58 m2 0.6 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ N= 5+9+9+5 = 28   孔 28.0 孔

差し筋

SD345 D16 W= 0.30×1.56kg/m×28 = 13.10 kg 13.1 kg

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



種　　別：護岸嵩上げ工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
注入材

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 W= (0.026^2×π/4×0.16-0.016^2×π/4×0.15)
×28×1000×1.15 = 1.76 kg 1.8 kg

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



細　　別 規　　格 単位 合　計 摘　　要

Φ=60.5㎜,W=2,000㎜,H=800㎜ 1.0    

付属物工 数量集計表

車止め工 基



種　　別：付属物工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
車止め工

N= 1.00 = 1.00 基 1   基

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　

Φ=60.5㎜,W=2,000
㎜,H=800㎜
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数量計算書（護岸）



工種 種 別 規 格 寸 法 単 位 数 量 備 考

機械掘削：C1 m3 219.8

機械床掘：C2 m3 146.7

埋戻D：RA1 (W＜1.0m) m3 59.5

河床埋戻し：RA2 （転圧なし） m3 110.0

巻き込み盛土工：B1 (2.5m≦W＜4.0m) m3 27.8 下流端・平均幅

盛土面整形：L1 m2 96.2 下流端巻き込み盛土

張芝工 m2 96.2 下流端巻き込み盛土

河川土工

m3 159.5

河　川　土　工　数　量　総　括　表

1.河川土工

2.残土処分

(C1+C2)-(RA1+B1)/0.90-RA2

(219.8+146.7)-(59.5+27.8)/0.9-110.0



右岸側

断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積

NO. 0.000 - - - - 床掘・埋戻し

NO. 2.000 8.2 4.10 3.7 1.85 3.7 10.2 5.10 10.2 1.7 0.85 1.7 床掘・埋戻し

NO. 0.800 8.2 8.20 6.6 3.7 3.70 3.0 10.2 10.20 8.2 1.7 1.70 1.4 

NO. 0.000 9.9 9.05 - 4.8 4.25 - 1.2 5.70 - 4.3 3.00 - 

NO. 8.200 9.9 9.90 81.2 4.8 4.80 39.4 1.2 1.20 9.8 4.3 4.30 35.3 

NO. 22.278 1.6 5.75 128.1 3.4 4.10 91.3 1.3 1.25 27.8 1.7 3.00 66.8 

NO. 2.500 1.2 1.40 3.5 3.2 3.30 8.3 1.2 1.25 3.1 1.7 1.70 4.3 

NO. 0.300 1.2 1.20 0.4 3.2 3.20 1.0 1.2 1.20 0.4 1.7 1.70 0.5 

36.078 219.8 146.7 59.5 110.0合　計

-- 下流端土工

-- 下流小口止工

-- 上流小口止工

（41＋22.5）

（41）

河床埋戻し：RA2
備 考

-- 下流端土工

（41－8.2）

（41＋20）

河川土工 立積計算書

測　　点 区間距離
機械掘削：C1 機械床掘：C2 埋戻D(W＜1.0m)：RA1



ブロック積工(右岸）

種　　別 数　　量

1.河川土工 下流端　巻き込み盛土法面工

・巻き込み盛土工：B1（2.5m≦W＜4.0m）

11.60 ｍ3

16.24 ｍ3

27.84 ｍ3

・盛土面整形工：L1 平面積 斜比

【築堤計画平面図より】 96.15 ｍ2

・張芝工

「盛土面整形工」に同じ 96.15 ｍ2

＝

A ＝ ＝43.0 × 2.236

5.8 × 2.000

V2 ＝ 5.8 × 1/2

計　　算　　式　・　略　図

V1 ＝ ＝

A ＝ ＝

× ＝5.600

Σ



工種 種 別 規 格 寸 法 単位 数 量 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

延　　長 ｍ 33.0

基礎コンクリート 土木②18-8-40 m3 4.6

同上型枠 基礎コンクリート型枠 m2 14.8

均しコンクリート 土木②18-8-40 m3 2.6

m2 24.7

同上型枠 均しコンクリート型枠 m2 6.6

目地板 瀝青系　t=10mm m2 0.4

コンクリートブロック積
勾配1：0.5、控長0.500m
河川景観に配慮 構造高H=4.4m m2 156.2

胴込･裏込材(砕石) RC-40 m3 142.4

吸出防止材
t=10mm

引張強度1.0tf/m2 m2 166.3

コンクリート 土木②18-8-40 m3 2.9

同上型枠 一般型枠 m2 6.4

目地板 瀝青系　t=10mm m2 0.3

コンクリート 土木②18-8-40 m3 4.0

同上型枠 一般型枠 m2 29.8

目地板 瀝青系　t=10mm m2 5.4

足掛金具 W=500 個 12.0

5.足掛金具設置工

　法　覆　護　岸　工　数　量　集　計　表　

3.天端工

2.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

1.基礎工

4.小口止工



ブロック積工(右岸）

種　　別 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

1.基礎工

延長 【ブロック積工　正面展開図より】 32.978 ｍ

・基礎コンクリート ［土木②18-8-40　V=0.14m3/m］

4.617 ｍ3

・同上型枠 ［基礎コンクリート型枠　A=0.45m2/m］

14.840 ｍ2

・均しコンクリート ［土木②18-8-40　V=0.08m3/m　A=0.75m2/m］

2.638 ｍ3

24.734 ｍ2

・同上型枠 ［均しコンクリート型枠　A=0.20m2/m］

6.596 ｍ2

・目地板 ［t=10mm　A=0.14m2/箇所］

0.420 ｍ2

2.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

・コンクリートブロック積 ［勾配1：0.5、構造高H=4.4m（河川環境に配慮）控長0.500ｍ］

（ ＋ ） 98.49 ｍ2

57.68 ｍ2

156.17 ｍ2

・胴込･裏込材(砕石) ［RC-40、胴込め材V=0.35m3/m2、裏込め材A=2.7m2/m］

胴込め材 54.66 ｍ3

裏込め材 （ ＋ ） 87.72 ｍ3

142.38 ｍ3

・吸出防止材 ［t=10ｍｍ　引張強度1.0tf/m2］

（ ＋ ） 166.34 ｍ2

Σ ＝

× 32.000 32.978

× 32.000 32.978

V2 ＝ 2.700 × 1/2 ＝

＝Σ

＝A ＝ 5.12 × 1/2

＝

A ＝ 32.978 × 0.45 ＝

V ＝ 32.978 × 0.08

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ ＝

V ＝ 32.978 × 0.14 ＝

32.978 × 0.75 ＝

A ＝ 32.978 × 0.20 ＝

A ＝

＝

A1 ＝

A ＝ 0.140 × 3

4.807 × 1/2 ＝× 20.000 20.978

A2 ＝ 4.807 × 12.000 ＝

V1 ＝ 156.17 × 0.350 ＝



ブロック積工(右岸） 右岸

種　　別 数　　量

3.天端工

延長 32.000 ｍ

・天端コンクリート ［土木②18-8-40　V=0.09m3/m］

2.880 ｍ3

・同上型枠 ［天端コンクリート型枠　A=0.20m2/m］

6.400 ｍ2

・目地板 ［t=10mm　A=0.09m2/箇所］

0.270 ｍ2

4.小口止工 ［N=2箇所　W=0.30m］

設置数 2 箇所

・コンクリート ［土木②18-8-40　V=2.0m3/箇所］

V ＝ 箇所 4.000 ｍ3

・型枠 ［一般型枠 A=14.9m2/箇所］

A ＝ 箇所 29.800 ｍ2

・目地板 ［t=10mm］

端部 A ＝ 箇所 5.422 ｍ22 ＝5.422 × 0.500 ×

14.9 × 2

× 0.09 ＝

＝2.0 × 2

＝

A ＝ 0.090 × 3 ＝

V ＝ 32.000

＝

＝

計　　算　　式　・　略　図

N

A ＝ 32.000

＝

× 0.20 ＝

L ＝



工種 種 別 規 格 寸 法 単位 数 量 備 考

撤去延長 階段式 H0.500×B1.200×L2.000 ｍ 256.0 （推定8段）

中詰め材処分工 割栗石φ150～200 m3 145.9 （推定）

　構造物撤去工　数　量　集　計　表　

1.既設フトンかご撤去工



構造物撤去工(右岸）

種　　別 数　　量

1.既設フトンかご撤去工 ［H500×B1200×L2000（1枚当たり）、推定8段］

撤去延長 【築堤計画平面図より】 32.0 ｍ

総延長 段 256.0 ｍ

2.中詰め材処分工 ［割栗石φ150～200（推定）］

総延長 ｍ

145.9 m3

L ＝ 32.0 × 8

× 0.95 ＝V ＝ 0.500 × 1.200 × 256.0

L ＝ 256.0

＝

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ ＝



工種 種 別 規 格 寸 法 単位 数 量 備 考

仮設延長 ｍ 122.0

設置・撤去 m2 371.6

仮設材等の運搬 ［t22×B1524×L6096］ 1.604t/枚 枚 40

ｔ 64.16

大型土のう工 製作・据付・撤去 W1100×H1080 袋 36

土材料 新規購入土 m3 36.0

土材料処分 m3 36.0

1.敷鉄板設置・撤去工

2.仮締切工

　仮　設　工　数　量　集　計　表　



仮設工(右岸） 右岸側　工事用搬入路工

種　　別 数　　量

1.敷鉄板設置・撤去工 ［t22×B1524×L6096］

仮設延長 【築堤計画平面図より】 122.0 ｍ

W=3.00m ÷ 列 40 枚

371.6 m2

×　1.604t/枚 64.160 t

2.仮締切工

大型土のう工 ［1段積み　W1080×H1000　製作・据付・撤去］

仮設延長 【築堤計画平面図より】 39.6 ｍ

36 袋

土材料 ｍ3/袋 36.0 m3

土材料処分 「土材料」に同じ 36.0 m3

＝

＝

V ＝ 36 × 1.0 ＝

＝ 39.6 ÷ 1.100

122.0 6.096N ＝ ＝× 2

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ ＝

L ＝

× 6.096

V

＝

＝＝

W ＝ ＝

A ＝ 40.0 × 1.524

40

N



繰総河第1-11号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 車止め（横型・取外し式） p.353 その他一般資材

Φ60.5㎜、W=2,000㎜、H=800㎜　ｽﾃﾝﾚｽ製 基 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 建設発生土受入価格 建設発生土受入地 その他一般資材

m3 660 660 660 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／8月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


