
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
砂防堰堤 式 1

コンクリート堰堤工 式 1
作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 6.6 10 
CB210030 床掘り m3 6.6 7 

埋戻し 土砂 m3 6.6 10 
CB210410 埋戻し m3 6.6 7 

堰堤補修工 式 1
コンクリート m3 38.5 39

一般部コンクリート打設 m3 38.5 38.5
CB224250 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2 21.4 21.4

型枠 m2 77.1 77
CB240210 型枠 m2 77.1 77.1

差筋 t 0.059 0.06
鉄筋工　加工・組立 t 0.059 0.059
無収縮モルタル m3 0.002 0.002

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔 99 99
CB224420 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機） 孔 99 99

足場 掛m2 86.4 86
足場工 掛m2 86.4 86.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 m 71.6 72 
CB430510 舗装版切断 m 71.6 71.6

構造物とりこわし m3 38.5 39 
構造物とりこわし m3 38.5 38.5

構造物撤去工 式 1
運搬処理工 式 1

殻運搬 無筋Co殻 m3 38.5 39
CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 38.5 38.5
CB227010 殻運搬 m3 38.5 38.5

殻処分 無筋Co殻 m3 38.5 39
処分費　無筋Co殻 ｔ 90.4 90.4

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1

敷鉄板 m2 334.4 334
敷鉄板設置・撤去 m2 334.4 334.4
敷鉄板賃料 枚 36 36

土留・仮締切工 式 1
土のう 大型土のう　φ100×高108cm 袋 50 50

大型土のう工 袋 50 50 製作・設置　流用土
大型土のう工 袋 50 50 撤去

水替工 式 1
ポンプ排水 日 9 9

ポンプ設置・撤去 箇所 1 1
ポンプ運転 日 9 9 常時排水
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共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 57.7 58

仮設材等の運搬 t 115.4 115.4 57.7×2（往復）
仮設材等の積込み取卸し費 t 57.7 57.7
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名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

作業土工

床掘り = 6.6 m3

埋戻し = 6.6 m3

堰堤補修工

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 = 38.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｺﾝｸﾘｰﾄ切断部

= 21.4 m2

型枠 = 77.1 m2

差筋(加工組立) SD345 D13 = 0.059 t

差筋(充填材) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

= 0.002 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 = ≒ 99 孔

足場 = 86.4 掛m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=300

= 71.6 m

構造物とりこわし = 38.5 m3

構造物撤去工

殻運搬 = 38.5 m3

殻処分 = 90.4 t

38.5

38.5

38.5×2.35

18.0 × 0.37

計　　　　　　算　　　　　　式

6.6

99×0.6×0.995 / 1000

((0.015^2×π/4)×0.35

  -(0.013^2*π/4)*0.3)×99

77.1+21.4

(9.0×3.0×2 + 7.0×3.3)×0.5

6.6

38.5

90.4

21.4

71.6

77.1

0.002

0.059

18.0 × 0.37

(9.0×3.0×2 + 7.0×3.3)×0.5

9.0×3.0×2 + 7.0×3.3

 3.0×4 + 3.3×2) ×0.3

((9.0+9.0+7.0)×2 + 0.5*6 +

98.5

10.0×3.0×2 + 8.0×3.3 86.4

(9.0+9.0+7.0)×2 + 0.5*6 +

3.0×4 + 3.3×2



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

工事用道路

敷鉄板 = 36 枚

= 334.4 m2

= 57.7 t

土留・仮締切工

大型土のう = 50 袋

57.71.604×36

図面より 50

図面より 36

334.41.524×6.096×36

計　　　　　　算　　　　　　式


