

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
深味長野経営体第48号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	土砂掘削	m3	21	
(2)盛土工				
盛土	流用土盛土（構造物周辺）	m3	280	
盛土	流用土盛土（B<1.0m）	m3	100	
流用土搬入		m3	300.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土法面整形	m ²	100	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	3.6	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	3.2	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	3.6	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	m3	3.2	
コルゲートパイプ撤去	φ 1350mm	m	2.000	
金属くず輸送		ton	0.170	
3. 開渠工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	110	
埋戻		m3	150	
埋戻	コンクリート	m3	24.000	
基面整正		m ²	560	
(2)作業人土工				
床掘り		m3	10	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)開渠工				
鉄筋コンクリート排水溝	H500-B500	m	396.600	
鉄筋コンクリート排水溝	H600-B500	m	197.000	
鉄筋コンクリート排水溝	H800-B800	m	92.200	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300	m	1.500	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300 撤去・再設置	m	4.000	
ベンチフリューム蓋	BF800用	枚	3	
4. 水路付帯工				
(1)付帯施設工				
コンクリート		m ³	5.600	
基礎砕石		m ²	37	
(2)付帯施設工	A-3号接続工			
コンクリート		m ³	0.500	
型枠		m ²	5.5	
均しコンクリート		m ³	0.100	
型枠		m ²	0.2	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	1.5	
鉄筋		ton	0.038	
(3)付帯施設工	A-1, A-2, A-4号接続工			
コンクリート		m ³	1.800	
型枠		m ²	14	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.1	
5. 合流工				
(1)合流工	A-1号合流工			
合流工	□1500×H1200	箇所	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
土木シート		m ²	6,143.000	
土砂掘削	土砂	m ³	47	
盛土	流用土盛土	m ³	240.000	
流用土搬入		m ³	220.000	
法面整形	盛土部	m ²	250	
土砂掘削	土砂	m ³	240	
土砂等運搬		m ³	240	
作業残土処理	作業残土	m ³	240	
敷鉄板	1回使用	m ²	890.000	
敷鉄板	2回使用	m ²	196.000	
敷鉄板	3回使用	m ²	1,598.000	
(2) 仮設土留・仮締切工				
流用土搬入	残土置場から	m ³	6.000	
大型土のう	製作～設置～撤去	袋	6.000	
土砂等運搬		m ³	6	
作業残土処理	作業残土	m ³	6	
たて込み簡易土留		m	35.100	
(3) 排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	15	
(4) 除雪工				
機械除雪		km	0.900	
人力除雪		工事	1.000	
7. 撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)撤去工				
廃プラスチック運搬		ton	0.640	
廃プラスチック処分		ton	0.640	
8. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
仮設材輸送（敷鉄板）		ton	263.06	
仮設材輸送（建込土留）		ton	9.00	
(2)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木くず運搬処理	抜根材	ton	4.000	
一括計上価格				
1. 有価物処分				
(1)スクラップ				
金属くず	ヘビー、H3	ton	0.170	