
工事番号　第 5752 号令和８年度

十川河川維持工事

参 考 資 料

北津軽郡 板柳町 大字 夕顔関 地内

注） 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 板柳町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

河川工事 施工延長 L=700ｍ 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削工 式 1 1
掘削 m3 750 750

CB210100 掘削 m3 750 750
土砂等運搬 m3 750 750

CB210110 土砂等運搬 m3 750 750
残土等処分 m3 750 750

CB210560 残土等処分 m3 750 750
雑木伐採工 式 1 1

伐木除根工 式 1 1
伐木・伐竹 ｍ2 14000.0 14,000

CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） ｍ2 14000.0 14,000
除根 ｍ2 7500.0 7,500

CB320530 除根（伐木除根） ｍ2 7500.0 7,500
集積積込み ｍ2 14000.0 14,000

CB320560 集積積込み（機械施工）除根あり ｍ2 7500.0 7,500
CB320560 集積積込み（機械施工）除根なし ｍ2 6500.0 6,500

運搬 m3 209.0 200
CB320580 運搬（伐木除根）除根あり m3 38.0 38 生木

CB320580 運搬（伐木除根）除根なし m3 66.0 66 生木　

CB320580 運搬（伐木除根）除根あり m3 105.0 105 伐根材　

堤防天端補修工 式 1 1
堤防天端敷砂利 式 1 1

敷砂利 ｍ2 1750.0 1,800
敷砂利 ｍ2 1750.0 1,750

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

準備費 式 1 1
木根等処分費 式 1 1

木くず処分費（生木） t 84.00 84.0 処分費の対象
木くず処分費（伐根材） t 84.00 84.0 処分費の対象

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量 変更数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位



設計内訳書（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

掘削工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削

m3 750    

内   1号

土砂等運搬　

m3 750    

内   2号

残土等処分　

m3 750    

内   3号

雑木伐採工

式 1    

伐木除根工　

式 1    

伐木・伐竹

m2 14,000    

内   4号

除根

m2 5,000    

内   5号

集積積込み　

m2 14,000    

内   6号

運搬

m3 200    

内   7号

堤防天端補修工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防天端敷砂利

式 1    

敷砂利　

m2 1,800    

内   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

処分費(木くず)

式 1    

内   9号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 750    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 750    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 750    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木・伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 14,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
除根

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

除根(伐木除根)

CB320530

全ての費用

m2 7,500    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
集積積込み　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

有り,全ての費用

m2 7,500    

 03-02-03

管理費区分：0

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 6,500    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,13.5km以下,全
ての費用

m3 38    

 03-02-03
生木

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,14.0km以下,全
ての費用

m3 66    

 03-02-03
生木

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,13.5km以下,全
ての費用

m3 105    

 03-02-03
抜根材

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

m2 1,750    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
処分費(木くず)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 84    

単   2号 01-02-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 84    

単   3号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 5.25 

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 5    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(生木)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(抜根材)

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川維持

(0001)

　　　

式 1    

  掘削工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削

      (0004)

      　　　

m3 750    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 750    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0005)

      　　　

m3 750    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 750    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0006)

      　　　

m3 750    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 750    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  雑木伐採工

  (0007)

  　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    伐木除根工　

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐竹

      (0009)

      　　　

m2 14,000    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 14,000    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      除根

      (0010)

      　　　

m2 5,000    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        除根(伐木除根)

        m2 7,500    

CB320530

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み　

      (0011)

      　　　

m2 14,000    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 7,500    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 6,500    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0012)

      　　　

m3 200    第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 38    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 13.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 66    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 105    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 13.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  堤防天端補修工

  (0013)

  　　　

式 1    

オプション入力

    堤防天端敷砂利

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷砂利　

      (0015)

      　　　

m2 1,800    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 1,750    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 5.25 

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          整地

          m3 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0016) 式 1    

共通仮設

(0017)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0018)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0019)

    　　　

式 1    

      処分費(木くず)

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 84    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 84    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



登　録　単　価
工事名 十川河川維持工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

Y007600000001 処分費 建設発生土受入費 m3 730   2026 8 確定

Y007600001001 処分費 木くず(生木) t 25,000   2026 8 確定

Y007600001002 処分費 木くず(抜根材) t 26,000   2026 8 確定

青森県- 18 -



L ＝ ｍ 区間延長 ｍ

A ＝ × ＝ ㎡ 左岸 ㎡

計 ㎡

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

A ＝ ㎡ ㎡

A ＝ ㎡ ㎡

運搬
生木
除根有 A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

除根無 A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

伐根材

除根有 A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

運搬　ｍ3換算

生木 ｍ2 ： ｍ2 ＝ ：

除根有 × ＝ / ＝ m3

除根無 × ＝ / ＝ m3

伐根材 × ＝ / ＝ m3105.0

63.4% 53.27 53.27 0.8 66.6

84.00 100.0% 84 84 0.8

2625 4550 36.6% 63.4%

38

66

84.00 36.6% 30.73 30.73 0.8 38.4

84.00

14,000

105

2625.0 2,625

伐採面積 割合（想定） 割合（想定）

7500.0 0.7 0.5

4550.0 4,550

7500.0 0.7 0.5 2625.0 2,625

伐採面積 割合（想定） 割合（想定）

6500.0 0.7 1.0

6500.0 6,500

掘削幅

集積積込み 除根あり 7500.0 7,500

除根なし

除根 15 500.0 7500.0 7,500

700

伐木・伐竹 20 700.0 14000.0 14,000

数量集計書
名称 計 算 式 数 量

伐木除根工 700.0



数量集計書
名称 計 算 式 数 量

W ＝ ｍ2 × ＝ t t

生木 W ＝ × ＝ ｔ ｔ

伐根材 W ＝ × ＝ ｔ ｔ

左岸
L ＝ × ＝ ㎡ ㎡

右岸
L ＝ × ＝ ㎡ ㎡

計 ㎡

（想定）

12t/1,000㎡ 168.00

84.00

168.0 0.5 84.00

※　生木：伐根材　＝　0.5：0.5　と想定。

※　想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。

168.0 0.5 84.00

※　木くず：幹　＝　0.7：0.3　と想定。

割合（想定）

84.00

14000.0 168.0

木根等処分費 木くず（生木＋伐根材）

夕顔関橋から上流
100m

1750

堤防天端補修工

700.0 2.5 1750.0 1750

0.0 2.5 0.0 0



No.11200～No11600

L ＝ ｍ ｍ

V ＝ × × ＝ ㎥ ㎥

V ＝ ㎥ ㎥

積込（ルーズ）

厚さ（想定）

0.1 15.0 750.0

残土処理工

750

土砂等運搬 750.0 750.0

掘削工 500.0 500

掘削 500

幅

数量集計書
名称 計 算 式 数 量


