
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1 

河川土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 土砂 m3 258.0 260 
CB210100 掘削 m3 258.0 258 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3 417.2 420 

CB210110 土砂等運搬 m3 417.2 417 運搬距離 D=15.5km以下
処分費 m3 417.2 417 建設発生土

法覆護岸工 式 1 
作業土工 式 1 

床掘り 土砂 m3 184.3 180 
CB210030 床掘り m3 184.3 184 土砂､標準

埋戻し 土砂 m3 124.7 120 
CB210410 埋戻し m3 38.0 38 最大埋戻幅1m未満
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 86.7 87 前面埋戻

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) 式 1 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm､高さ350mm m 56.6 57 

CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 7.7 7.7 土木(2)･港湾(5) 18-8-40
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.2 4.2 無筋･鉄筋構造物､土木(2)･港湾(5) 18-8-40
CB240210 型枠 m2 11.5 11.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
Z230211005 コンクリート冬期割増(基礎コン) m3 7.7 7.7 
Z230211005 コンクリート冬期割増(均しコン) m3 4.2 4.2 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 198.2 198 
CB226230 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 m2 198.2 198.2 2,000kg/個以下

コンクリートブロック(環境に配慮　中空型) m2 198.2 198.2 
CB226120 胴込･裏込材(砕石) m3 171.2 171.2 大型ﾌﾞﾛｯｸ､再生砕石 RC-40
CB226140 吸出し防止材(全面)設置 m2 218.2 218.2 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅900mm m3 5.4 5 
CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.4 5.4 土木(2)･港湾(5) 18-8-40
CB224710 目地板 m2 0.7 0.7 瀝青質目地板t=10
Z230211005 コンクリート冬期割増 m3 5.4 5.4 

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.4 1 
CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.4 1.4 土木(2)･港湾(5) 18-8-40
CB224710 目地板 m2 3.6 3.6 瀝青質目地板t=10
Z230211005 コンクリート冬期割増 m3 1.4 1.4 
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

構造物撤去工 式 1 
構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 16.6 17 
構造物とりこわし m3 16.6 16.6 無筋構造物

大型土のう撤去工 式 1 
大型土のう撤去 袋 18.0 18 

大型土のう工 袋 18.0 18 撤去､6mを超え20m以下
運搬処理工 式 1 

殻運搬 無筋Co殻 m3 16.6 17 
CB227010 殻運搬 m3 16.6 16.6 無筋Co殻､運搬距離 D=14.4km以下

殻処分 無筋Co殻 m3 16.6 17 
処分費 t 39.1 39.1 

現場発生品運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.1 0.1 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.1 0.1 運搬距離 D=28.0km以下、0.03+0.10
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.1 0.1 

処分費 t 0.1 0.1 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
仮設工 式 1 

工事用道路工 式 1 
掘削 m3 25.8 30 

CB210100 掘削 m3 25.8 26 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
敷砂利 RC-40 t=10cm m2 180.0 180 

敷砂利 m2 180.0 180.0 RC-40 t=10cm
敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) m2 390.0 390 

敷鉄板設置･撤去 m2 390.0 390.0 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 42.0 42 39日

土留･仮締切工 式 1 
土のう 袋 60.0 60 

大型土のう工 袋 60.0 60 製作･設置､購入土､6mを超え20m以下
大型土のう工 袋 60.0 60 撤去､6mを超え20m以下

水替工 式 1 
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 日 8.0 8 

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所 1.0 1 
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 8.0 8 0以上40(m3/h)未満､作業時排水

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 
仮設材運搬費 敷鉄板 t 67.37 67.4 

仮設材等の運搬 t 67.37 67.37 往路 D=19.5km
仮設材等の運搬 t 67.37 67.37 復路 D=19.5km
仮設材等の積込み取卸し費 t 67.37 67.37 往復

役務費 式 1 
借地料 式 1.0 1 

借地料(一式入力) 式 1.0 1 

2 / 2 



種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

掘削工

機械掘削 BH0.8 ｍ
3

258.0

残土処理工

土砂等運搬 ｍ
3

417.2

残土処分費 ｍ
3

417.2

河　川　土　工 数　量　集　計　表



河川土工

掘削 BH0.8m
3

土積計算書より = 258.00 258.0 m3

残土処理工 ΣV = + + = 417.18 417.2 m3

V = - / - = 313.38

切土量 掘削より = 258.00

ブロック積工床掘より = 184.30

切土量計 = 442.30

盛土量

ブロック積工埋戻　B＜1.0m = 38.00

盛土量計 = 38.00

ブロック積工前面埋戻（地山土量） = 86.70

土のう 仮締切工土材料より

V = = 60.00

構造物撤去工　大型土のう撤去工より

V = = 18.00

土のう計 = 78.00

工事用道路工 掘削(盛土撤去)より

V = 25.80

数 量 計 算 書

種 別 規 格 算 式 数 量

313.38 78.00 25.80

60.00

工事用道路盛土撤去

86.70f=1.0 442.30 38.00 0.9

18.00



断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 長　　さ 平均長 面　　積

NO. 4+3.30 0.000 7.4 3.72 0.0 3.4 1.70 0.0 0.7 0.35 0.0 1.6 0.80 0.0 0.75 0.38 0.0

NO. 5 6.700 7.4 7.42 49.7 3.4 3.40 22.8 0.7 0.70 4.7 1.6 1.60 10.7 0.75 0.75 5.0

NO. 5+6.80 6.800 7.7 7.55 51.3 3.4 3.40 23.1 0.7 0.70 4.8 1.6 1.60 10.9 0.75 0.75 5.1

NO. 7 13.200 4.0 5.85 77.2 3.4 3.40 44.9 0.7 0.70 9.2 1.6 1.60 21.1 0.75 0.75 9.9

NO. 9+7.50 27.500 1.8 2.90 79.8 3.4 3.40 93.5 0.7 0.70 19.3 1.6 1.60 44.0 0.75 0.75 20.6

合 計 54.200 258.0 184.3 38.0 86.7 40.6

土積計算書

測 点 距　　離
掘 削 床 掘

CA1 CA2
埋 戻 W ＜ 1.0m 前 面 埋 戻 基 面 整 正

RA1 RA2 備　　考



種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

作業土工

床掘 BH0.8 ｍ
3

184.3

基面整正 ｍ
2

40.6

埋戻し B＜1.0m ｍ
3

38.0

前面埋戻 ｍ
3

86.7

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｍ 56.6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 無筋構造物 ｍ
3

7.7

型枠 無筋構造物 ｍ
2

25.5

目地板 瀝青質板、t=10mm ｍ
2

1.1

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 無筋構造物 ｍ
3

4.2

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ
2

11.5

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 中空型 ｍ
2

198.2

胴込・裏込材(砕石)

胴込・裏込材(砕石) RC-40 ｍ
3

171.2

吸出し防止材

吸出し防止材 t=10mm ｍ
2

218.2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W=0.90m ｍ
3

5.4

型枠 ｍ
2

12.1

目地板 瀝青質板、t=10mm ｍ
2

0.7

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 無筋構造物 ｍ
3

1.4

型枠 無筋構造物 ｍ
2

10.4

目地板 瀝青質板、t=10mm ｍ
2

3.6

法　覆　護　岸　工 数　量　集　計　表

コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)



作業土工

床掘 BH0.8m
3

土積計算書より = 184.30 184.3 m3

基面整正 土積計算書より = 40.60 40.6 m2

埋戻し B＜1.0m 土積計算書より = 38.00 38.0 m3

土積計算書より = 86.70 86.7 m3前面埋戻

数 量 計 算 書

種 別 規 格 算 式 数 量



コンクリートブロック積工
(河川景観に配慮)

無筋構造物
コンクリート 18-8-40 ブロック積工面積計算書より 基礎延長 7.7 m3

L = m

V = × = 7.69

型枠 無筋構造物 A ＝ × = 25.45 25.5 m2

目地板 A ＝{ ( + )/ 2 × 1.1 m2

+ × } ×8 箇所 = 1.090

無筋構造物
コンクリート 18-8-40 V = × = 4.24 4.2 m3

型枠 均しコンクリート A ＝ × 11.5 m2

+ × ×2 = 11.46

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 中空型 ブロック積工面積調書より A = 198.23 198.2 m2

胴込・裏込材(砕石) ΣV = + = 171.19 171.2 m3
土木工事標準積算基準書(河川編)より

胴込砕石 V = × = 69.38

裏込砕石 RC-40 V = × V = 101.81

積高 天端ｺﾝ 基礎ｺﾝ 均しｺﾝ
吸出し防止材 SL = ( - + + ) 218.2 m2

× （ 1 +
2

) = 3.82

ブロック積工面積調書より 天端延長

L = m

A = ×( + ) / 2 = 218.22

数 量

基礎コンクリート

56.56

数 量 計 算 書

1.36 (m
3
/10m) 56.56

4.50 (m
2
/10m) 56.56

種 別 規 格 算 式

56.56

2.00 (m
2
/10m) 56.56

瀝青質板、t=10mm

0.55

0.10 0.55 0.25

0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

均しコンクリート

0.75 (m
3
/10m)

0.75 0.10

198.23 (m
3
/10m

2
)3.5

0.1

0.4

56.56

56.56 (m
3
/m)1.80

3.20 0.1

69.38 101.81

57.69

57.69

0.35

3.82

                                   



コンクリートブロック積工
(河川景観に配慮)

W=0.90m
18-8-40 V = × = 5.37 5.4 m3

型枠 A = × = 12.11 12.1 m2

目地板 A = ( + )/ 2 × 0.7 m2

× 箇所 = 0.74

小口止コンクリート 第3号小口止工
無筋構造物

コンクリート 18-8-40 V = × × = 1.38 1.4 m3

型枠 無筋構造物 A = × ×2 + 10.4 m2

× = 10.42

目地板 目地工数量調書より = 3.62 3.6 m2

数 量

天端コンクリート

0.30

8

1.26 3.65 0.30

1.26 3.65 4.08

瀝青質板、t=10mm

0.93 (m
3
/10m) 57.69

瀝青質板、t=10mm

天端コンクリート

0.90 0.95

数 量 計 算 書

0.10

種 別 規 格 算 式

(m
2
/10m) 57.692.10



種　別：　法覆護岸工
細　別：　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工（河川景観に配慮）

天端延長 基礎延長 中間目地 端部目地 合計 摘　　要

【右岸】

NO.4+3.3 0.000 0.000 1                  1                  

NO.9+7.2 57.690          56.560          6                  1                  7                  

8                  

目地板
ｍ2

【右岸】

NO.4+3.3 3.47 3.75             0.50             1.81             

NO.9+7.2 3.47             3.75             0.50             1.81             

合　　計 3.62             

目　地　工　数　量　調　書

測　　点

法長m 摘　　要測　　点
ブロック積背面

法長m
ブロック幅m



面　積　数　量　調　書

種　別：　法覆護岸工
細　別：　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工（河川景観に配慮）

天端延長(m) 基礎延長(m) 面積(m2) 摘　　要

【右岸】

NO.4+3.3 ～ NO.5 ( 8.27           + 7.86           ) / 2×( 3.47           + 3.47           ) / 2 = 27.99                        

NO.5 ～ NO.5+6.8 ( 8.13           + 7.75           ) / 2×( 3.47           + 3.47           ) / 2 = 27.55                        

NO.5+6.8 ～ NO.7 ( 14.69         + 14.42         ) / 2×( 3.47           + 3.47           ) / 2 = 50.51                        

NO.7 ～ NO.9+7.2 ( 26.60         + 26.53         ) / 2×( 3.47           + 3.47           ) / 2 = 92.18                        

天端延長合計 基礎延長合計
57.69         56.56         

合　　計 198.23                      

測　　点 平 均 法 長 (m)



材 料 計 算 書
細　　別： ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎
規　　格： 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・均しｺﾝｸﾘｰﾄ

略　　　図

無筋構造物

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = { ( + )/ 2 ×

+ ×「 } × = 1.363 1.36 ｍ3

型枠 無筋構造物 A = ( + ) × = 4.500 4.50 ｍ2

無筋構造物

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = × × = 0.750 0.75 ｍ3

型枠 無筋構造物 A = × × 2 = 2.000 2.00 ｍ2

0.25

0.1 10.0

0.75 0.10 10.0

0.10 0.55

0.55

0.35 0.10 10.0

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量

0.10 10.0

550

750

1
00

3
50

1
00

100

均しコンクリート

18-8-40

基礎コンクリート

18-8-40



材 料 計 算 書
細　　別： 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
規　　格：

略　　　図

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = ( + )/ 2 ×

× = 0.925 0.93 ｍ3

型枠 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ A = ( + ) × = 2.100 2.10 ｍ2

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量

0.10 0.11 10.0

0.90 0.95 0.10

10.0

1
0
0

900

950

11
2

1:
0.
5

天端コンクリート18-8-40

t=10cm



種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

構造物取壊し工

Co構造物取壊し 無筋構造物 構造物とりこわし ｍ3 16.6

運搬処理工

殻運搬 無筋構造物 ｍ3 16.6

殻処分 無筋構造物 t 39.1

大型土のう撤去工

大型土のう撤去 袋 18

廃プラスチック処分

処分費 1.688kg/枚 t 0.03

構造物撤去工 数　量　集　計　表



構造物取壊し工

Co殻処分 無筋構造物 【連節ブロック撤去】 16.6 ｍ
3

標準勾配 斜率 39.1 t

平面積 = + = 89.00

実面積 = × = 106.98

参考単位質量 = kg/m
2

= t

W= × = 39.05 t

V = / (t/m
3
) = 16.62 ｍ

3

撤去平面図より = 18 18 袋

V = × m
3
/袋 = 18.00

W= kg/枚 × = 30.384 0.03 t廃プラスチック処分 1.688 18

18 1.00

大型土のう撤去

365

106.98 0.365

0.365

39.05 2.35

64.30 24.70

89.00 1.202

種 別 規 格 算 式 数 量

1.2021:1.5

構造物撤去工 数 量 計 算 書



種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

仮締切工

大型土のう 製作・設置 袋 60

撤去 袋 60

土材料 ｍ3 60.0

廃プラスチック処分

処分費 1.688kg/枚 t 0.10

工事用道路道路工

敷鉄板 t22-1524-6096 敷鉄板設置・撤去 ｍ2 390.0

敷砂利 RC-40 t=10cm ｍ2 180.0

機械掘削(盛土撤去) BH0.8 ｍ3 25.8

仮設工 数　量　集　計　表



仮締切工

大型土のう 製作・設置・撤去 1段積 N = 1 (個/1.1m) 60 袋

平面図より L = m

N = 1 (個/1.1m) × = 60

土材料 V = (m
3
/袋) × = 60.00 60.0 m3

W= (kg/枚) × = 101.28 0.10 t

工事用道路工
設置・撤去

敷鉄板 t22-1524-6096 A = × = 390.00 390.0 m2

N = ÷ × = 42 42 枚

W = × 枚 = 67.37 67.4 t

RC-40
敷砂利 t=10cm 平面図より L = m 180.0 m2

V = × = 180.00

(1期盛土撤去)
掘削 BH0.8m

3
工事用道路工 土積計算書より = 25.80 25.8 m3

6.096m)

1.604(t/枚) 42

60.0

3.00 60.00

廃プラスチック処分 1.688 60

390.00m2 (1.524m

66.0

601.00

3.00 130.00

数 量

66.0

仮設工 数 量 計 算 書

種 別 規 格 算 式



工事用道路工

断　　面 平均断面 立　　積 長　　さ 平均長 面　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積
NO. 4+0.80 0.000 0.0 0.00 0.0

NO. 5 9.200 0.0 0.00 0.0

NO. 5+6.80 6.800 0.1 0.05 0.3

NO. 7 13.200 0.0 0.05 0.7

NO. 9+7.50 27.500 0.1 0.05 1.4

NO. 10 2.500 0.2 0.15 0.4

NO.11 10.000 0.3 0.25 2.5

NO.12 10.000 0.3 0.30 3.0

NO.13 10.000 0.4 0.35 3.5

NO.14 10.000 0.7 0.55 5.5

NO.15 10.000 0.2 0.45 4.5

NO.16 10.000 0.3 0.25 2.5

NO.17 10.000 0.0 0.15 1.5

合
計 129.200 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0

土積計算書

測 点 距　　離
掘削(盛土撤去)

備　　考CA2


