
工事数量総括表(本01)
工事名 中野川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

m3 260    

掘削　 土砂

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

式 1    

埋戻し　 土砂

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)

式 1    
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工事名 中野川河川維持工事

事業区分
工事区分
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築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm、高さ350mm

m 57    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

m2 198    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅900mm

m3 5    

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 17    

大型土のう撤去工

式 1    

大型土のう撤去

袋 18    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻

m3 17    
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殻処分　 無筋Co殻

m3 17    

現場発生品運搬　 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

式 1    

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

掘削　

式 1    

敷砂利　 RC-40 t=10cm

式 1    

敷鉄板　 22×1,524×6,096(mm)

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

式 1    

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

式 1    
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直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 敷鉄板

式 1    

役務費

式 1    

借地料

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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工事名 中野川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
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現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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