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工    事    数    量    表
【当初】



・道路工

・・掘削工

・・・表土剥工 ha 1.070

・・幹道・支道盛土工

・・・盛土 m3 2,903.000

・・・山土 m3 2,903.000

・・敷砂利工

・・・敷砂利 ㎡ 4,656.000

・・畦畔工

・・・畦畔盛土 表土剥ぎ土利用 m3 210.000

・・暫定水路工

・・・床掘 m3 1,161.000

・・・運搬・残土処理 m3 1,161.000

・・・基面整正 ㎡ 698.000

・・整形仕上げ工

・・・法面整形 盛土法面 ㎡ 2,642.000

・・・法面整形 切土法面 ㎡ 2,403.000

・・暗渠工

・・・床掘 m3 23.000

・・・埋戻 m3 18.000

・・・運搬・残土処理 m3 5.000

・・・基面整正 ㎡ 6.000

・・・高密度ポリエチレン管布設 φ800、シングル管 ｍ 10.000

・・・高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管付属品 式 1.000

・その他

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

2 / 2


