
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

長富経営体第21号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



・道路工

・・掘削工

・・・表土剥工 ha 0.870

・・幹道・支道盛土工

・・・盛土 m3 3,184.000

・・・山土 m3 3,184.000

・・敷砂利工

・・・敷砂利 ㎡ 5,883.000

・・畦畔工

・・・畦畔盛土 表土剥ぎ土利用 m3 24.000

・・暫定水路工

・・・床掘 m3 102.000

・・・運搬・残土処理 m3 102.000

・・・基面整正 ㎡ 81.000

・・整形仕上げ工

・・・法面整形 盛土法面 ㎡ 1,787.000

・・・法面整形 切土法面 ㎡ 237.000

・・土水路接続工

・・・床掘 m3 9.000

・・・埋戻 m3 5.000

・・・運搬・残土処理 m3 4.000

・・・基面整正 ㎡ 40.000

・・・高密度ポリエチレン管布設 φ400、シングル管 ｍ 66.000

・・・高密度ポリエチレン管付属品 式 1.000

・・土砂運搬処理工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

・・・運搬・処理 m3 600.000

・その他
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