
計算数量 計上数量
河川工事 式 1 1

河川土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 m3 1,881.4 1,900
CB210100 掘削 m3 1,406.5 1,410 三保川
CB210100 掘削(小規模) m3 474.9 470 桧木川

土砂運搬(不整地運搬車) m3 1,881.4 1,880
WB211810 土砂運搬(不整地運搬車) m3 1,406.5 1,407 三保川
WB211810 土砂運搬(不整地運搬車) m3 474.9 475 桧木川

積込(ルーズ) m3 1,881.4 1,900
CB210020 積込(ルーズ) m3 1,881.4 1,880

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 m3 1,881.4 1,880

CB210110 土砂等運搬 m3 1,406.5 1,407 三保川　6.4km
CB210110 土砂等運搬 m3 474.9 475 桧木川　8.9km

整地 m3 1,941.4 1,900
CB210610 整地 m3 1,941.4 1,940 掘削土+工事用盛土

工事用道路工 式 1
工事用盛土 m3 60.0 60

CB210550 土材料 m3 60.0 60
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 60.0 60 施工幅員：2.5m以上4.0m未満

土のう 袋 60.0 60
WB25730 大型土のう工 袋 60.0 60

仮設撤去 m3 60.0 60
CB210100 掘削 m3 30.0 30 三保川
CB210100 掘削(小規模) m3 30.0 30 桧木川
CB210110 土砂等運搬 m3 30.0 30 三保川　6.4km
CB210110 土砂等運搬 m3 30.0 30 桧木川　8.9km
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摘要



桧木川 　    土　工　数　量　計　算　書
掘　削

断 面 平 均 立 積
自
至 No.0 0.00 1.9
自
至 No.50 50.00 1.8 1.85 92.5
自
至 No.82 32.00 1.9 1.85 59.2
自
至 No.100 18.00 5.3 3.60 64.8
自
至 No.126 26.00 4.7 5.00 130.0
自
至 No.150 24.00 6.0 5.35 128.4

合　計 150.00 474.9

測    点 距    離 摘　要



三保川 　    土　工　数　量　計　算　書
掘　削

断 面 平 均 立 積
自
至 No.-50 0.00 7.0
自
至 No.0 50.00 7.0 7.00 350.0
自
至 No.36 36.00 0.7 3.85 138.6
自
至 No.50 14.00 2.1 1.40 19.6
自
至 No.100 50.00 2.4 2.25 112.5
自
至 No.150 50.00 2.9 2.65 132.5
自
至 No.200 50.00 2.3 2.60 130.0
自
至 No.250 50.00 3.6 2.95 147.5
自
至 No.290 40.00 6.9 5.25 210.0
自
至 No.300 10.00 0.5 3.70 37.0
自
至 No.325 25.00 2.7 1.60 40.0
自
至 No.350 25.00 4.4 3.55 88.8

合　計 400.00 1406.5

測    点 距    離 摘　要


