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砂リスク第7-2号 (閲覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 土砂災害警戒区域等　現地標識（1）. その他一般資材

組 45,000 45,000 100円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／8月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
土砂災害警戒区域等現地標識設置 式 1

現地標識設置 区域 44 44
標識設置 枚 56 56

標識設置 標識(制作・設置) 枚 56 56
土砂災害警戒区域等現地標識(1)　H500*W330　電柱共架（図面） 枚 56 56 材料費
土砂災害警戒区域等現地標識(1)設置工　H500*W330　電柱共架（図面） 枚 56 56 設置費

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素



 
１．工事内容 

住⺠等が⽇常から⼟地の持つ⼟砂災害の危険性を⼗分認識できるよう、⼟砂災害警戒区
域等に標識を設置する。 

電柱管理者と共架に係る手続きは、完了している。 
電柱共架標識を製作、設置し別紙様式（広告標識：様式４）を監督員に提出すること。 

２．標識のデザイン 
 表示内容は現地標識レイアウト案（別紙 2）を基本とし、ユニバーサルデザインに配慮（外
国語表示を追加）する。標識内に記載する地図データは作成が完了しているため、発注者が
貸与する地図データ（PDF・CAD データ）を用いてレイアウトすること。標識全体のレイ
アウトについては、標識製作前に監督員の確認を受けること。 



別紙1-1
No 自然現象の種類 箇所番号 箇所名 市町村 電柱番号
1 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1036 湯舟3号 鰺ヶ沢町 大字湯舟町字姥袋 鳴沢幹線146北2
2 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1046 岩谷2号 鰺ヶ沢町 大字舞⼾町字⻄阿部野 大和田幹線8東1
3 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1050 本町2号 鰺ヶ沢町 大字本町 大和田幹線54
4 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1052 本町4号 鰺ヶ沢町 大字米町 小夜ヶ丘枝線1東2
5 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1055 釣町 鰺ヶ沢町 大字釣町 大和田幹線56⻄3
5 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1055 釣町 鰺ヶ沢町 大字釣町 大和田幹線65
5 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1055 釣町 鰺ヶ沢町 大字釣町 大和田幹線69南3
6 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1059 大和田 鰺ヶ沢町 大字赤石町字大和田 大和田幹線97
6 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1059 大和田 鰺ヶ沢町 大字赤石町字大和田 大和田幹線102
7 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1073 姥袋2号 鰺ヶ沢町 大字姥袋町字霜坂熊ヶ沢 姥袋分線28
8 土石流 321-Ⅱ-003 北一本杉沢 鰺ヶ沢町 大字芦萢町字鹿子石 堰堤幹線41⻄1
9 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0836 兼草2号 鰺ヶ沢町 大字北浮田字兼草 保木原分線9北1
10 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0838 湯舟4号 鰺ヶ沢町 大字湯舟町字安田 鳴沢幹線146北7
11 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0839 湯舟5号 鰺ヶ沢町 大字湯舟町字若山 湯舟線7東1
12 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0841 鳴⼾2号 鰺ヶ沢町 大字舞⼾町字鳴⼾ 浜毛枝線14
13 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0844 岩谷3号 鰺ヶ沢町 大字舞⼾町字⻄阿部野 大和田幹線5⻄2北1
14 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0858 上清水崎2号 鰺ヶ沢町 大字中村町字上清水崎 間木分線14南2
15 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0859 下栄山 鰺ヶ沢町 大字中村町字下栄山 間木分線14南8
16 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0872 霜坂滝ノ下 鰺ヶ沢町 大字姥袋町字霜坂滝ノ下 姥袋分線13⻄2
17 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0873 野脇 鰺ヶ沢町 大字日照田町字野脇 種里枝線55
18 急傾斜地の崩壊 Ⅲ-0414 ⻄禿 鰺ヶ沢町 大字舞⼾町字⻄禿 ⻑浜線62南2
18 急傾斜地の崩壊 Ⅲ-0414 ⻄禿 鰺ヶ沢町 大字舞⼾町字⻄禿 鳴沢幹線31

制作・設置 18区域 22箇所

〃

設置対象区域一覧表 (鰺ヶ沢町)
所在地 備  考

制作・設置
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃



別紙1-2
No 自然現象の種類 箇所番号 箇所名 市町村 電柱番号
1 土石流 323-Ⅰ-002 寺の沢 深浦町 大字岩坂字湯野 大童子線99
2 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1083 榊原2号 深浦町 大字北金ヶ沢字榊原 田の沢枝線15
2 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1083 榊原2号 深浦町 大字北金ヶ沢字榊原 田の沢線19
3 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1084 田野沢3号 深浦町 大字田野沢字小田沢 田の沢枝線9
3 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1084 田野沢3号 深浦町 大字田野沢字小田沢 田の沢枝線14
4 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1085 田野沢5号 深浦町 大字田野沢字成瀬・清滝 金ヶ沢幹線403
4 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1085 田野沢5号 深浦町 大字田野沢字成瀬・清滝 金ヶ沢線406南1
5 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1092 風合瀬 深浦町 大字風合瀬字下砂子川 ⿃居崎線45⻄1
6 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1098 相野山 深浦町 大字追良瀬字相野山 深浦幹線118⻄1
7 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1104 蓙野 深浦町 大字深浦字中蓙野 深浦町枝線59
7 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1104 蓙野 深浦町 大字深浦字中蓙野 深浦町枝線59北5
8 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1105 千年坂 深浦町 大字深浦字苗代沢 深浦町線57
9 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1106 苗代沢 深浦町 大字深浦字苗代沢 深浦町線41
9 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1106 苗代沢 深浦町 大字深浦字苗代沢 深浦町枝線45東3
10 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1107 新坂 深浦町 大字深浦字岡町 深浦町枝線35
11 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1109 浜町2号 深浦町 大字深浦字浜町 深浦町枝線20
11 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1109 浜町2号 深浦町 大字深浦字浜町 深浦町枝線26
12 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1113 中沢2号 深浦町 大字深浦字中沢 中山線206
12 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1113 中沢2号 深浦町 大字深浦字中沢 中山線207⻄5
13 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1114 浜町1号 深浦町 大字深浦字浜町 深浦町枝線15東1
14 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1116 元城 深浦町 大字深浦字元城 中山線196東1⻄1
15 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1132 松原 深浦町 大字岩崎字松原 沢辺線169
16 土石流 323-Ⅱ-005 深沢川 深浦町 大字北金ケ沢字塩見形 漁港線3
16 土石流 323-Ⅱ-005 深沢川 深浦町 大字北金ケ沢字塩見形 金ヶ沢線265
17 土石流 323-Ⅱ-008 小福浦川 深浦町 大字横磯字上岡崎 大間枝線119東2北1
18 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0879 ⻑谷野 深浦町 大字岩坂字⻑谷野 大童子線57
19 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0880 湯野 深浦町 大字岩坂字湯野 大童子線101
20 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0892 津山1号 深浦町 大字驫木字津山 深浦幹線179東2
21 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0897 塩見山平 深浦町 大字追良瀬字塩見山平 深浦幹線132⻄1
22 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0901 吾妻沢3号 深浦町 大字深浦字吾妻沢 深浦幹線18
23 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0911 小福浦2号 深浦町 大字横磯字上岡崎 大間枝線119東3
24 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-0915 浜野2号 深浦町 大字岩崎字貝釜 岩崎幹線187⻄1
25 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-17004 玉坂3号 深浦町 大字岩崎字玉坂 岩崎幹線181東3
26 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-17006 平舘 深浦町 大字岩崎字平舘 岩崎幹線135北3

制作・設置 26区域 34箇所

設置対象区域一覧表 (深浦町)
所在地 備  考
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青森県 ○○県土整備事務所

土砂災害に注意！

この付近は

土砂災害警戒区域

です

（急傾斜地の崩壊）

大雨のときには、土砂災害により著しい被害を受けるお
それがあります。自治体から避難勧告等が発令された場
合は、速やかに安全な場所に避難してください。

青森県 県土整備部 河川砂防課

※表示している土砂災害警戒区域等は標識設置時点（令和○年○月）における指定状況です。

現在地

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

道 路

河 川 ・ 水 路

現 在 地

• 標識に表示する地図データは、別途業務委
託で作成済みである。貸与する地図データ
を用いて標識のレイアウトを行う。

• 設置場所がレッドのエリア内の場合は「土
砂災害特別警戒区域」と表示

• 複数事象の区域が重複する場合は、全ての
事象を表示する（「土石流・急傾斜地の崩
壊」など）

※イメージ

土砂災害警戒区域等の現地標識レイアウト案 別紙２
○電柱添架タイプ

33cm

5
0
c
m

Warning

Steep slope failure hazard zone



（広告標識：様式４）

　　年　　月　　日

東北電力ネットワーク株式会社

　　　○○　電力センター所長　殿

申込者

　 このたび下記のとおり貴社の配電柱に対する道路標識，街区表示板の工事が竣工したので

お届けいたします。

架　設　場　所

架設配電柱基数

竣　工　期　日

個　　　数 備　　　考

案 内 標 識（Ａ）

警 戒 標 識（Ｂ）

規 制 標 識（Ｃ）

指 示 標 識（Ｄ）

潮位表示標識（Ｆ）

土砂災害警戒区域標識（Ｇ）

関係契約書

添付書類

（注） １．街区表示板については，竣工後写真の提出は不要

 　　 ２．解約時は，工事前後の写真を添付すること。

　　　　竣　工　後　写　真

　　　　　　　年　　　　月　　　　日付　｢電柱使用回答書｣

道路標識

防  犯  標  識（Ｈ）

交 通 安 全 標 識（Ｉ）

街  区  表  示  板（Ｊ）

カーブミラー（Ｋ）

竣　工　届

記

架設物の種類

避 難 誘 導 標 識（Ｅ）

災害滅災
標識

　　合計　　　　　　　　　　基

　　　　　　年　　　月　　　日


