
令和８年度 工事番号  第 ５２３０ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

折 紙 川 砂 防 整 備 工 事

参　考　資　料

南津軽郡　大鰐町 大字 居土 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 大鰐町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流路

式 1    

流路護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 100    

内   1号

埋戻し　

m3 60    

内   2号

基面整正　

m2 30    

内   3号

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

m3 480    

内   4号

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 底幅550mm、高さ350mm

ｍ 33    

内   5号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) ﾌﾞﾛｯｸ系中空型　

m2 160    

内   6号

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 2    

内   7号

小口止工　

箇所 1    

内   8号

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸洗浄　

m2 130    

内   9号

構造物撤去工　

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物　

m3 0.2  

内  10号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　

m3 0.2  

内  11号

殻処分　

m3 0.2  

内  12号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷砂利　 砕石規格:RC-40、敷厚:100mm

m2 333    

内  13号

工事用道路撤去工　

式 1    

掘削　 敷砂利　

m3 30    

内  14号

土留･仮締切工

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう　 大型土のう規格:丸型Φ110×高108㎝

袋 408    

内  15号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 20    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 97    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 60    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 25    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 478    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費(m3)

WB020051 m3 478    

単   1号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 底幅550mm、高さ350mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,各種,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ
ﾋｰﾀ),全ての費用 m3 2.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 3.3  

 02-02-06

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

各種,無し,一般養生･特殊養生(練炭
)

m3 4.7  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) ﾌﾞﾛｯｸ系中空型　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型　

m2 160.1  

単   2号 

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226110

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,生ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ各種

m3 73.7  

 02-02-03

管理費区分：0

養生工

WB240050

無筋構造物,特殊養生(練炭)

m3 73.7  

単   3号 02-03-01

管理費区分：0

瀝青質目地板
厚10mm

Z004150001 m2 14.6  

 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

各種,特殊養生(練炭)

m3 1.9  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
小口止工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

各種,特殊養生(練炭)

m3 0.8  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
護岸洗浄　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸洗浄　

m2 128    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.2  

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 0.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.5  

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
敷砂利　 砕石規格:RC-40、敷厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
RC-40　t＝10㎝

m2 333.2  

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
掘削　 敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 33    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
土のう　 大型土のう規格:丸型Φ110×高108㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 408    

単   8号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 408    

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 23    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
土砂

Y007600000001 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型　 単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,無し

m2 10    

           02-02-03

管理費区分：0

(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

Z231311015 m2 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240050

養生工 無筋構造物,特殊養生(練炭)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.25 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
護岸洗浄　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

簡易清掃

WB820210

無し,無し,無

m2 1    

単  12号 06-03-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
敷砂利
RC-40　t＝10㎝ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  14号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  15号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  16号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  17号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB820210

簡易清掃 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 簡易清掃
高所作業車無 制約無 昼間

Q001648025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

流路

(0001)

　　　

式 1    

  流路護岸工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 97    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 60    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0006)

      　　　

m2 30    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 25    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬　

      (0008)

      　　　

m3 480    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 478    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(m3)

        m3 478    

WB020051

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工

    (0009)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　

      (0010)

      　　　

ｍ 33    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)

      (0011)

      　　　

m2 160    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

        ﾌﾞﾛｯｸ系中空型　 m2 160.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型ﾌﾞﾛｯｸ積

          m2 10    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ

          ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 10    

Z231311015

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226110

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 73.7  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m3 73.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        瀝青質目地板

        厚10mm m2 14.6  

Z004150001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0012)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止工　

      (0013)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.8  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      護岸洗浄　

      (0014)

      　　　

m2 130    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        護岸洗浄　

        m2 128    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          簡易清掃

          m2 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工　

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工　

    (0016) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0017)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0019)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0020)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.5  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0021)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0022)

    　　　

式 1    

      敷砂利　

      (0023) m2 333    

オプション入力

第0013号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        RC-40　t＝10㎝ m2 333.2  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    工事用道路撤去工　

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0025)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 33    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0026)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0027)

      　　　

袋 408    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 408    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 408    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0028)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0029)

      　　　

日 20    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0016号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 23    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0030) 式 1    

共通仮設

(0031)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0032)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0033)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0034) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0035) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0036) 式 1    

  現場管理費

  (0037) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0038) 式 1    

  一般管理費等

  (0039) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0040) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0041) 式 1    

工事費計

(0042) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
流路 式 1

流路護岸工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 96.7 100
CB210030 床掘り m3 96.7 97 土砂､上記以外(小規模)

埋戻し m3 59.9 60
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 59.9 60 土砂､小規模(標準)

基面整正 m2 25.1 30
CB210080 基面整正 m2 25.1 25

残土処理工 式 1
土砂等運搬 m3 478.1 480

CB210110 土砂等運搬 m3 478.1 478 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)､18.8km
処分費(t) m3 478.1 478

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm､高さ350mm ｍ 33.4 33

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.5 2.5 無筋･鉄筋構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設､土木(2)・港湾(5)18-8-40

CB240210 型枠 m2 3.3 3.3 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.7 4.7 土木(2)・港湾(5)18-8-40

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮) ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 160.1 160
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 m2 160.1 160.1 

CB226110 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 73.7 73.7 大型ﾌﾞﾛｯｸ､2000kg/個以下
養生工 m3 73.7 73.7 無筋構造物､特殊養生(練炭)
瀝青質目地板 m2 14.6 14.6 12.0×1.22(ロス率)

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.9 2
CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.9 1.9 土木(2)・港湾(5)18-8-40
CB224710 目地板 m2 0.2 0.2 瀝青質目地板t=10

小口止工 箇所 1 1
CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.8 0.8 土木(2)・港湾(5)18-8-40

護岸洗浄 m2 127.5 130
護岸洗浄 m2 127.5 128

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.2 0.2 
構造物とりこわし m3 0.2 0.2 無筋構造物､機械施工

運搬処理工 式 1
殻運搬 m3 0.2 0.2 

CB227010 殻運搬 m3 0.2 0.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､無し､12.6km

殻処分 m3 0.2 0.2 
処分費(t) t 0.5 0.5 

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1

敷砂利 砕石規格:RC-40､敷厚:100mm m2 333.2 333
敷砂利 m2 333.2 333.2 

工事用道路撤去工 式 1
掘削 敷砂利 m3 33.3 30

CB210100 掘削 m3 33.3 33 土砂、オープンカット
土留･仮締切工 式 1

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

土のう 大型土のう規格:丸型Φ110×高108㎝ 袋 408 408
大型土のう工 袋 408 408 製作･設置､購入土､5m以下､-3m<=H<=2m
大型土のう工 袋 408 408 撤去､6m以下､-3m<=H<=2m

水替工 式 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 日 20 20

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所 1 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 20 20 0以上120(m3/h)未満､10m､作業時排水



数　　量

計算値

渓流保全工改築工事

式 1  

砂防土工

式 1  

作業土工

式 1  

床掘り 土砂 m3 96.70  

埋戻し 積込(ルーズ) m3 59.90  

基面整正 m2 25.10  

残土処理工

式 1  

残土等処分 土砂 m3 478.10  

流路護岸工

式 1  

コンクリート

ブロック積工 (河川景観に配慮) 式 1  

コンクリート

ブロック基礎 ｍ 33.37  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、W/C60％以下 m3 2.50  

均し型枠 m2 3.34  

現場打基礎

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、W/C60％以下 m3 4.67  

工　　種
(LEVEL2)

工事数量総括表

摘　　要単位
規　　格
(LEVEL5)

細　別
(LEVEL4)

種　別
(LEVEL3)

工事区分
(LEVEL1)



数　　量

計算値

工　　種
(LEVEL2)

工事数量総括表

摘　　要単位
規　　格
(LEVEL5)

細　別
(LEVEL4)

種　別
(LEVEL3)

工事区分
(LEVEL1)

基礎型枠 m2 15.02  

目地板 瀝青質目地材、t＝10mm m2 0.56  

コンクリート

ブロック積工 河川景観ﾀｲﾌﾟ(ﾌﾞﾛｯｸ系中空型) m2 160.06  

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40-BB、W/C60%以下 m3 56.02  

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40-BB、W/C60%以下 m3 17.70  

目地板 瀝青質目地材、t＝10mm m2 12.02  

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.94  

天端工型枠 m2 3.73  

目地板 瀝青質目地材、t＝10mm m2 0.23

護岸洗浄 m2 127.5

小口止工 箇所 1.00  

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、W/C60％以下 m3 0.81  

型枠 m2 7.04  



数　　量

計算値

工　　種
(LEVEL2)

工事数量総括表

摘　　要単位
規　　格
(LEVEL5)

細　別
(LEVEL4)

種　別
(LEVEL3)

工事区分
(LEVEL1)

仮設工

式 1  

工事用道路工

式 1  

敷砂利 RC-40、t=100 m2 333.20  

工事用道路撤去工

式 1  

掘削 土砂、小規模 m3 33.30  

土留・仮締切工

式 1  

大型土のう工 制作・設置 袋 408  

大型土のう工 撤去 袋 408  

水替工 式 1  

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時排水 箇所 1.00  



数　　量

計算値

工　　種
(LEVEL2)

工事数量総括表

摘　　要単位
規　　格
(LEVEL5)

細　別
(LEVEL4)

種　別
(LEVEL3)

工事区分
(LEVEL1)

構造物取壊工

式 1  

構造物取壊工

式 1  

コンクリート構造物取壊し 無筋Co、機械 m3 0.20  

運搬処理工

式 1  

殻運搬 無筋Co m3 0.20  

殻処分 無筋Co ｔ 0.47  



種　　別：　
ブロック：
区　　分：

細別／規格
床掘 土量計算書より

V= 96.70
土砂

ΣV= 96.70 96.70 m3
埋戻 土量計算書より

V= 59.90
土砂

ΣV= 59.90 59.90 m3
基面整正

流路護岸工数量集計表より
A2= 25.10

ΣA= 25.10 25.10 m2

砂防土工数量集計表

算　　　　　　　　　　　式 数 　量



（1/1）

断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

196.00 － 3.1 － － 1.9 － －

200.00 4.000  3.1 3.10 12.4 1.9 1.90 7.6

208.19 7.860  2.8 2.95 23.2 1.7 1.80 14.1

220.00 11.810  2.8 2.80 33.1 1.8 1.75 20.7

230.00 10.000  2.8 2.80 28.0 1.7 1.75 17.5

33.670  96.7 59.9合計

土量計算書（横断図　区間3）

測　　点
単距離
(m)

床掘（土砂） 埋戻（土砂）



種　　別：残土処理工
ブロック：
区　　分：

細別／規格
砂防土工集計表より

土工数量

床 掘 工 床掘（土砂） V1= 96.7m3

埋戻し工 埋戻（土砂） V2= 59.9m3

仮設工集計表より

購入土(土砂) V3= 408.0m3

掘削(土砂) V4= 33.3m3

(V1) (V3) (V4) (V2)

残土処分数量 V1= 96.7 + 408.0 + 33.3 - 59.9 = 478.1

478.1 m3

砂防土工数量計算書

算　　　　　　　　　　　式 数 　量

工事用道路撤去工

大型土のう工



細別／規格

基礎工 コンクリートブロック積工展開図より

L= 33.37 = 33.37

ΣL= 33.37 33.4 m

現場打基礎コンクリート

V= 33.37 × 0.14 m3/m = 4.67

18-8-40、W/C60%以下

ΣV= 4.67 4.7 m3

基礎工型枠

A= 33.37 × (0.350 ＋ 0.100) = 15.02

ΣA= 15.02 15.0 m2

目地板

A= 0.14 × 4箇所 = 0.56

瀝青質目地材、t=10mm

ΣA= 0.56 0.6 m2

均しコンクリート

V= 33.37 × 0.75 × 0.10 = 2.50

18-8-40、W/C60%以下

ΣV= 2.50 2.5 m3

均し型枠

A= 33.37 × 0.10 = 3.34

ΣA= 3.34 3.3 m2

ブロック積

河川景観タイプ

ブロック系中空型 A= 160.06 = 160.06

ΣA= 160.06 160.1 m2

胴込コンクリート

V= 160.06 × 3.50m3 / 10.00m2 = 56.02

18-8-40、W/C60%以下

ΣV= 56.02 56.0 m3

裏込コンクリート

V= 17.70 = 17.70

18-8-40、W/C60%以下

ΣV= 17.70 17.7 m3

目地板

A1= 4.80 × 0.50 = 2.40

瀝青質目地材、t=10mm A2= 4.80 × 0.50 = 2.40

A3= 4.80 × 0.50 = 2.40

A4= 4.81 × 0.50 = 2.41

A5= 4.82 × 0.50 = 2.41

ΣA= 12.02 12.0 m2

流路護岸工数量集計表

算　　　　　　　　　　　式 数 　量



細別／規格

天端コンクリート

V= (0.559 + 0.609) × 1/2 × 0.10

18-8-40、W/C60%以下 × 33.28 = 1.94

ΣV= 1.94 1.9 m3

天端工型枠

A= 33.28 × 0.112 = 3.73

ΣA= 3.73 3.7 m2

目地板

A= (0.559 + 0.609) × 1/2 × 0.10

瀝青質目地材、t=10mm × 4箇所 = 0.23

ΣA= 0.23 0.2 m2

護岸洗浄 コンクリートブロック積工数量計算書より

A= 127.50 = 127.50

ΣA= 127.50 127.5 m2

基面整正 コンクリートブロック積工数量計算書より

A= 25.10 = 25.10

ΣA= 25.10 25.1 m2

小口止工 コンクリートブロック積工構造図より

N= 1 = 1

ΣN= 1 1 箇所

小口止コンクリート

18-8-40、W/C60%以下

V= 0.81 × 1 = 0.81

ΣV= 0.81 0.8 m3

小口止型枠

A= 7.04 × 1 = 7.04

ΣA= 7.04 7.0 m2

（土工で集計）

流路護岸工数量集計表

算　　　　　　　　　　　式 数 　量



（1/1）

No.196.30 － － － 4.29 4.80 － 1

No.200.00 3.700  3.700  3.700 4.29 4.80 4.80 1 17.76

No.208.19 7.770  7.860  7.815 4.29 4.80 4.80 1 37.51

No.220.00 11.810  11.810  11.810 4.30 4.81 4.80 1 56.69

No.230.00 10.000  10.000  10.000 4.31 4.82 4.81 1 48.10

33.280  33.370  33.325  5 160.06合計

コンクリートブロック積工数量計算書（横断図　区間3　左岸）

測　　点
上部延長

(m)
下部延長

(m)
平均延長

(m)
擁壁高
(m)

斜長
(m)

平均斜長
(m)

目地板
(箇所)

面積
(m2)



（1/2）

断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 延長(m) 平均延長(m) 面 積(m2)

196.30 － 0.5 － － 3.9 － －

200.00 3.700  0.5 0.50 1.9 3.9 3.90 14.4

208.19 7.860  0.4 0.45 3.5 3.4 3.65 28.7

220.00 11.810  0.5 0.45 5.3 3.7 3.55 41.9

230.00 10.000  0.9 0.70 7.0 4.8 4.25 42.5

33.370  17.7 127.5合計

コンクリートブロック積工数量計算書（横断図　区間3　左岸）

測　　点
単距離
(m)

裏込Co 護岸洗浄



（2/2）

延長(m) 平均延長(m) 面 積(m2)

196.30 － 0.75 － －

200.00 3.700  0.75 0.75 2.8

208.19 7.860  0.75 0.75 5.9

220.00 11.810  0.75 0.75 8.9

230.00 10.000  0.75 0.75 7.5

33.370  25.1合計

コンクリートブロック積工数量計算書（横断図　区間3　左岸）

測　　点
単距離
(m)

基面整正



種　　別：
ブロック：
区　　分：

細別／規格
敷砂利 仮設計画図(参考)より

A= 4.00 × 83.30 = 333.20
RC-40、t=100

ΣA= 333.20 333.2 m2
工事用道路撤去
掘削 V= 333.20 × 0.10 = 33.32
敷砂利

ΣA= 33.32 33.3 m3
大型土のう工 仮設計画図(参考)より

N= 363.00 + 45.00
制作・設置

ΣN= 408.00 408.0 袋
大型土のう工 仮設計画図(参考)より

N= 363.00 + 45.00
撤去

ΣN= 408.00 408.0 袋
締切排水工

N= 1

ΣN= 1.00 1.00 箇所

仮設工数量集計表

算　　　　　　　　　　　式 数 　量



種　　別：
ブロック：
区　　分：

細別／規格
コンクリート構造物取壊し コンクリート構造物取壊し数量計算書より
（無筋） V= 0.20 = 0.20

0.20 m3
運搬処理

V= 0.20 = 0.20 0.20 m3
W= 0.20 × 2.35 = 0.47 0.47 ｔ

構造物撤去工数量計算書

算　　　　　　　　　　　式 数 　量



断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

199.17 － 0.0 － －

201.52 2.350  0.2 0.10 0.2

2.350  0.2

コンクリート構造物取壊し数量計算書（横断図）

合計

測　　点
単距離
(m)

コンクリート取壊



第5230号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県地区単価表p.1 (掲載) -  ＋1,500

18-8-40(普通)、冬期割増含む m3 ＝

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調) 生コン

12/1～3/31 m3 1,500 1,500 1,500 50円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

土砂 m3 920 920 920 1円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 800 800 800 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／8月号 見積価格


