
令和 8 年度　　工事番号　起海維 第 7776 号

田野沢海岸維持(その２)工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

むつ市川内町桧川　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 むつ市(旧川内町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前 払金支 出割合による 補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 田野沢海岸維持(その2)工事

事業区分
工事区分

海岸整備
海域堤防

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

海域堤防

式 1    

海域堤本体工

式 1    

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作　 ｸﾛｽﾌﾞﾛｯｸF型1t

個 211    

内   1号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 田野沢海岸維持(その2)工事

事業区分
工事区分

海岸整備
海域堤防

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作　 ｸﾛｽﾌﾞﾛｯｸF型1t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

CB310010

2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未
満,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,0.39m
3を超え0.45m3以下,3.51m2を超え3. 個 211    

 03-01-01

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010001 kg 1,688    

 

管理費区分：0

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り

CB310100

2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m

個 211    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 3 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田野沢海岸維持(その2)工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

海域堤防

(0001)

　　　

式 1    

  海域堤本体工

  (0002)

  　　　

式 1    

    海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

    (0003)

    　　　

式 1    

      海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作　

      (0004)

      　　　

個 211    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 211    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J04　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)　　　　　　　　　　　　　 0.39m3を超え0.45m3以下

J07　1個当り型枠面積(m2/個)　　　　　　　　　　　　　　 3.51m2を超え3.86m2以下

J10　養生工の種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 給熱

CB310010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋加工組立

        一般構造物 kg 1,688    

Q300504010001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田野沢海岸維持(その2)工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り

        個 211    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 12m以下

J03　据付面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=3m

CB310100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0005) 式 1    

共通仮設

(0006)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0007)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0008)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0009) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0010) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田野沢海岸維持(その2)工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0011) 式 1    

  現場管理費

  (0012) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0013) 式 1    

  一般管理費等

  (0014) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0015) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0016) 式 1    

工事費計

(0017) 式 1    
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起海維第7776号 　 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Q300504010 鉄筋加工組立 標準･市場単価 消波ﾌﾞﾛｯｸ
一般構造物 kg 148 148 148 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026/8月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
海域堤防 式 1 1

海域堤本体工 式 1 1
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 式 1 1

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾛｽﾌﾞﾛｯｸF型1t 個 211 211
CB310010 消波根固めブロック製作 個 211 211
Q30050401001 鉄筋加工組立 kg 1688 1688
CB310100 消波根固めブロック横取り 個 211 211

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別


