
令和8年度 工事番号 第2303号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　深浦町　大字　西岩崎山　地内

岩 崎 西 目 屋 弘 前 線 災 害 防 除 工 事

　　参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 深浦町(旧岩崎村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 440    

内   1号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 90    

内   2号

路床盛土工

式 1    

路床盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 100    

内   3号

土材料

m3 180    

内   4号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 550    

内   5号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 550    

内   6号

舗装工

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アスファルト舗装工

式 1    

下層路盤　

m2 300    

内   7号

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 220    

内   8号

埋戻し 土質:現場発生土

m3 110    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

m 49    

内  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

m2 180    

内  11号

天端コンクリート

m3 4    

内  12号

小口止コンクリート

箇所 2    

内  13号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ガードレール

m 51    

内  14号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

m 48    

内  15号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 12    

内  16号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:6cm

m2 100    

内  17号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

内  18号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

内  19号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷砂利 砕石規格:再生砕石,敷厚:170mm

m2 300    

内  20号

水替工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 24    

内  21号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 436    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 86    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路床盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m以上4.0m未満

m3 96    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 181    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 549    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
.0km以下 m3 549    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
下層路盤　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 300    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 220    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し 土質:現場発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 107    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

18-8-40 冬期割増,無し,一般養生･
特殊養生(練炭)

m3 6.7  

 02-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭､ｼ
ﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用 m3 3.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 10    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ブロック積

m2 179.5  

単   1号 

管理費区分：0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB221840

積工,18-8-40 冬期割増

m3 62.8  

 02-02-04

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 104.2  

 02-02-02

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 197    

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
天端コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

18-8-40 冬期割増,特殊養生(練炭)

m3 4.4  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
小口止コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 4.8  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

18-8-40 冬期割増,特殊養生(練炭)

m3 2.9  

 02-02-03

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 11.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ガードレール

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C3-2B 塗装品,21m以
上100m未満,無,無,無,加算無し

m 50.5  

単   2号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

m 48    

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 12    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:6cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 100    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 6    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 14.1  

単   4号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
敷砂利 砕石規格:再生砕石,敷厚:170mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

* m2 300    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単   6号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 24    

単   7号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
大型ブロック積

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,有り

m2 1    

           02-02-03

管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226231 m2 1    

           02-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C3-2B 塗装品,21m以
上100m未満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C3-2B 塗装 耐雪型

Q001109009 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-8 L2000

Z231340005 個 5    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.22 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.22 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.67 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)
山積0.8m3 平積0.6m3

DGD10893 日 0.22 

単   8号 10-01-05

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,24-12-25 冬
期割増,特殊養生(練炭),無し,全て
の費用 m3 0.1  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.26 

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 17    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 17.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単   9号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
DGD10893

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)
山積0.8m3 平積0.6m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 96    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 440    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 436    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0006)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土 単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 86    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路床盛土

      (0008)(P)

      　　　

m3 100    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 96    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土材料

      (0009)(P)

      　　　

m3 180    

Q01　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 181    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

      整地

      (0011)(P)

      　　　

m3 550    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 549    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0012)(P)

      　　　

m3 550    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 549    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0013)

  　　　

式 1    

オプション入力

    アスファルト舗装工

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤　

      (0015)

      　　　

m2 300    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 300    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

  (0016)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0018)(P)

      　　　

m3 220    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 220    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0019)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生土

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 107    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

      (0021)

      　　　

m 49    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 6.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40 冬期割増

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 10    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

      (0022)

      　　　

m2 180    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        大型ブロック積

        m2 179.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型ﾌﾞﾛｯｸ積

          m2 1    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

          m2 1    

CB226231

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 62.8  

J01　積張の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積工

J02　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 18-8-40 冬期割増

CB221840

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        裏込砕石

        m3 104.2  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 197    

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端コンクリート

      (0023)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.4  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40 冬期割増

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止コンクリート

      (0024)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 4.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40 冬期割増

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        型枠

        m2 11.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0025)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路側防護柵工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ガードレール

      (0027)

      　　　

m 51    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        耐雪型 m 50.5  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C3-2B 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上100m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810520

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

      (0028)

      　　　

m 48    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

        m 48    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

          BC-8 L2000 個 5    

Z231340005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.22 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.22 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)

          山積0.8m3 平積0.6m3 日 0.22 

諸雑費1：対象

DGD10893

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝16.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24-12-25 冬期割増

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.26 

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0029)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0030)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0031)(P)

      　　　

m 12    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 12    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0032)(P)

      　　　

m2 100    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 100    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0033)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0034)(P)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬 単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 6    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0035)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 14.1  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0036)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    工事用道路工

    (0037)

    　　　

式 1    

      敷砂利

      (0038)

      　　　

m2 300    

Q01　砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生砕石

Q02　敷厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170mm

Q03　敷砂利費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷砂利

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 300    

*

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 17    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 17.9  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0039)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0040)

      　　　

日 24    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0021号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 24    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0041) 式 1    

共通仮設

(0042)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0043)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0044)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0045) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0046) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0047) 式 1    

  現場管理費

  (0048) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0049) 式 1    

  一般管理費等

  (0050) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0051) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0052) 式 1    

工事費計

(0053) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良 式 1

道路土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 m3 436.0 440

CB210100 掘削 m3 436.0 436 土砂　オープンカット

路体盛土工 式 1.0

路体（築堤）盛土 m3 85.5 90

路体（築堤）盛土 m3 85.5 86 施工幅員 2.5m以上4.0m未満

路床盛土工 式 1

路床盛土 m3 95.5 100

CB210520 路床盛土 m3 95.5 96 施工幅員 2.5m以上4.0m未満

土材料 m3 181.0 180

土材料 m3 181.0 181 購入土

残土処理工 式 1

整地 m3 549.0 550

CB210610 整地 m3 549.0 549 残土受入れ地での処理

土砂等運搬 m3 549.0 550

CB210110 土砂等運搬 m3 549.0 549

舗装工 式 1

アスファルト舗装工 式 1

下層路盤 t=30cm m2 300.0 300

下層路盤（車道・路肩部） m2 300.0 300 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 式 1

作業土工 式 1

床掘り m3 219.8 220

CB210030 床掘り m3 219.8 220 土砂　標準

埋戻し m3 107.2 110

CB210410 埋戻し m3 107.2 107 最大埋戻幅1m以上4m未満

コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工 式 1

コンクリートブロック基礎 m 49.4 49

CB226170 現場打基礎コンクリート m3 6.7 6.7 18-8-40

CB240010 コンクリート m3 3.7 3.7 生コン② 18-8-40 W/C≦60%　均しコンクリート

CB240210 型枠 m2 10.0 10.0 一般型枠　均しコンクリート型枠

コンクリートブロック積工 m2 179.5 180

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

大型ブロック積 m2 179.5 179.5 水抜きパイプ 有

CB226110 胴込・裏込コンクリート m3 62.8 62.8 大型ブロック　生コン② 18-8-40 W/C≦60%

CB226120 胴込・裏込材（砕石） m3 104.2 104.2 大型ブロック　再生砕石 RC-40

CB226140 吸出し防止材（全面）設置 m2 197.1 197 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上

天端コンクリート m3 4.4 4

CB224710 目地板 m2 0.4 0.4 瀝青質目地板　ｔ＝１０mm

CB226180 現場打天端コンクリート m3 4.4 4.4 18-8-40　一般養生

小口止コンクリート 箇所 2 2

CB224710 目地板 m2 4.8 4.8 瀝青質目地板　ｔ＝１０mm

CB246190 現場打小口止コンクリート m3 2.9 2.9 生コン② 18-8-40 W/C≦60%

CB240210 型枠 m2 11.9 11.9 一般型枠　無筋構造物

防護柵工 式 1

路側防護柵工 式 1

ガードレール Gr-C3-2B m 50.5 51

防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型 m 50.5 50.5

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 m 48.0 48.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工 m 48.0 48.0 B種

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 t=6cm m 12.0 12

CB430510 舗装版切断 m 12.0 12.0 アスファルト舗装版

舗装版破砕 t=6cm m2 100.0 100

CB430310 舗装版破砕 m2 100.0 100.0 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下

運搬処理工 式 1

殻運搬 L=60.0km以下 m3 6.0 6

CB227010 殻運搬 m3 6.0 6.0

殻処分 As殻 m3 6.0 6

処分費 t 14.1 14.1

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

敷砂利 m2 300.0 300

t=17cm 敷砂利 m2 300.0 300.0



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

水替工 式 1

ポンプ排水 日 24 24

ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ運転 日 24 24 0以上120(m3/h) 未満　作業時排水



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

土工

標準横断図より

掘削 V = 8.71 × 50.0 ＝ 436.0 436.0 m3

残土運搬 V = 436.0 + 112.6 ＝ 549.0 549.0 m3

床掘分

路体盛土
標準横断図より

V = 1.71 × 50.0 ＝ 85.5 85.5 m3

路床盛土 道路天端からH=1.0m

標準横断図より

V = 1.91 × 50.0 ＝ 95.5 95.5 m3

購入土

V = 95.50 + 85.5 ＝ 181.0 181.0 m3

道路土工



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

舗装工

t=30cm

下層路盤
RC-40 A = 50.0 × 6.0 ＝ 300.0 300.0 m2

舗装工



№ 1

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

作業土工

床掘 標準横断図から

V = 4.45 × 49.4 = 219.83 219.8 m3

埋戻 標準横断図から

(流用土)

V = 2.17 × 49.4 = 107.20 107.2 m3

残土

V = 219.8 - 107.2 = 112.63 112.6 m3

ブロック積工



№ 2

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

大型ブロック積 L=49.4m

H=3.25m(SL=3.634m)

(控え0.5m) V = 3.634 × 49.4 ＝ 179.52 179.5 m3

基礎コンクリート

18-8-40 V =

 0.35 + 0.1 × 49.4 ＝ 6.73 6.73 m3

均しコンクリート

18-8-40 V = 0.75 × 0.10 × 49.4 ＝ 3.705 3.71 m3

型枠 A = (0.75 × 0.1) + (0.1 × 49.4) × 2

＝ 10.03 10.0 ｍ2

胴込コンクリート

18-8-40 V = 179.52 × 0.35 ＝ 62.83 62.83 ｍ3

裏込砕石 標準横断図から

RC-40

V = 2.11 × 49.40 ＝ 104.23 104.23 ｍ3

吸出防止材 標準横断図から

t=10mm

A = 3.99 × 49.40 ＝ 197.11 197.11 ｍ2

小口止工

コンクリート V = 1.27 × 3.800 × 0.3 × 2 = 2.90 2.90 m3

　

型枠 A = 1.27 × 3.800 + 0.3 × 3.800 = 5.97

5.97 × 2 = 11.94 11.94 ｍ2

目地材

A = 1.27 × 3.800 × 2 = 4.83 4.83 ｍ2

天端コンクリート

V = 0.90 × 0.100 × 49.4 = 4.45 4.45 ｍ2

目地材
A = 0.90 × 0.100 × 4 = 0.36 0.36 ｍ2

( 0.1 + 0.35 )÷ 2 × 0.45 ) +

ブロック積工



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

路側防護柵工

ガードレール

Gr-C3-2B L = 48.0 + 2.0 + 0.5 ＝ 50.5 50.5 m

新設 起点擦り付け 袖ビーム

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B種 2m/個

BC-8
L = ＝ 48.0 48.0 m

防護柵工



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

構造物取壊し工

舗装版切断 t=6cm

L = 6.00 × 2 ＝ 12.00 12.00 m

舗装版破砕 ※舗装の1/3が残っていると想定

A = 50.0 × 6.0 ÷ 3 ＝ 100.00 100.00 m2

V = 100.00 × 0.06 ＝ 6.00 6.00 m3

運搬処理工

アスファルト殻 W = 6.00 × 2.35 t/m3 = 14.10 14.1 t

構造物撤去工



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

工事用道路工

敷砂利 t=17cm

RC-40

A = 50.0 × 6.0 = 300.0 300.0 m2

水替工

ポンプ排水

(0m3から120m3) N = 1 1 箇所

N = 24 24 日

仮設工



第2303号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

As殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮) 県材料単価表p.27 (県) その他一般資材 Z231311015

 (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 20,500 20,500 20,500 100円単位(切捨)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 県材料単価表p.6 (特調) その他一般資材 Z231340005

BC-8 L=2000 個 55,000 55,000 55,000 100円単位(切捨)

Y001006000001 吸出し防止材 県材料単価表p.8 (掲載) その他一般資材 Z231301035

厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 m2 1円単位(切捨)

Y000210000001 生コンクリート 冬期割増 生コン

18-8-40　W/C ≦60% M3 50円単位(切捨)

生コンクリート 県地区単価表p.1 (掲載) 生コン Z230210240

18-8-40　W/C ≦60% m3 50円単位(切捨)

Y000210000002 生コンクリート 冬期割増 生コン

24-12-25(20)　W/C ≦55% m3 50円単位(切捨)

生コンクリート 県地区単価表p.6 (掲載) 生コン Z230210260

24-12-25(20)　W/C ≦55% m3 50円単位(切捨)

生コンクリート冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調) 生コン Z230211005

m3 1,000 1,000 1,000 50円単位(切捨)

再生砕石 県地区単価表p.23 (掲載) その他一般資材 Z002122003

RC-40 m3 10円単位(切捨)

山土 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材 Z231365005

現着　ﾙｰｽﾞ m3 3,800 3,800 3,800 10円単位(切捨)
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