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工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)盛土工

　　　盛土
流用土盛土（構造物周
辺）

m3 52

　　　盛土 流用土盛土（B<1.0m） m3 110

　　　流用土搬入 m3 170.000

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土法面整形 ㎡ 1

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 29

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 9.1

　　　舗装版切断 t=5cm ｍ 11

　　　コンクリート切断 t=10cm ｍ 1.7

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装　t=5cm ㎡ 18

　　　舗装版破砕
コンクリート舗装
t=10cm

㎡ 2.9

　　　Co殻（有筋）運搬 m3 29.000

　　　Co殻（無筋）運搬 m3 9.100

　　　As殻運搬 m3 0.900

　　　Co殻（有筋）処理 ton 73.000

　　　Co殻（無筋）処理 ton 21.000

　　　As殻処理 ton 2.100

　　　As汚泥運搬 m3 0.010

　　　As汚泥処理 ton 0.020

　３．開渠工

　　(１)作業土工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　床掘り m3 150

　　　埋戻 構造物周辺 m3 95

　　　基面整正 ㎡ 110

　　　作業残土処理 作業残土 m3 35

　　(２)開渠工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800 ｍ 32.000

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF900 ｍ 7.000

　　　ベンチフリューム蓋 BF800用 枚 3

　　　鉄筋コンクリート排水溝
H700×B700(穴なし・目地
あり)

ｍ 82.100

　　　間詰コンクリート m3 1.900

　　　間詰コンクリート型枠 ㎡ 11.000

　　　間詰コンクリート基礎 RC-40,t=10cm ㎡ 16.000

　４．小構造物工

　　(１)コンクリート工

　　　コンクリート m3 0.100

　　　型枠 ㎡ 1.4

　　　基礎砕石 t=30cm ㎡ 0.2

　５．水路付帯工

　　(１)付帯施設工 接続工

　　　コンクリート m3 2.500

　　　型枠 ㎡ 16

　　　基礎砕石 t=15cm ㎡ 4.5

　　　植生大型土のう 袋 4.000

　　　植生土のう 設置のみ m3 0.600

　６．道路工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)アスファルト舗装工 農道・車道部

　　　下層路盤（車道・路肩部） B路線,路盤用砂　t=18cm ㎡ 31

　　　下層路盤（車道・路肩部） C路線,路盤用砂　t=22cm ㎡ 6.5

　　　下層路盤（車道・路肩部）
B路線,再生砕石(RC-
40),t=22cm

㎡ 31

　　　下層路盤（車道・路肩部）
C路線,再生砕石(RC-
40),t=20cm

㎡ 6.5

　　　上層路盤（車道・路肩部）
B,C路線,切込砕石(C-
20),t=10cm

㎡ 37

　　　表層（車道・路肩部）
B,C路線,⑤再生密粒度
As(13F),t=5cm

㎡ 37

　　(２)アスファルト舗装工 進入路

　　　下層路盤（歩道部）
B路線,再生砕石RC-
40,t20cm

㎡ 4.4

　　　表層（車道・路肩部）
B路線,⑤再生密粒度
As(13F),t=3cm

㎡ 4.4

　　(３)舗装工 敷砂利舗装

　　　敷砂利舗装 C-20 ㎡ 12.000

　　(４)道路用側溝工

　　　自由勾配側溝 B800-H600　横断用 ｍ 12.800

　　　自由勾配側溝(横断)800用蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 6

　　　自由勾配側溝 B700-H800　縦断用 ｍ 5.000

　　　自由勾配側溝 B700-H900　縦断用 ｍ 6.000

　　　自由勾配側溝(縦断)700用蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 10

　７．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　土木シート ㎡ 845.000

　　　土砂掘削 土砂 m3 12

　　　盛土 流用土盛土 m3 40.000

　　　流用土搬入 m3 33.000

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 5
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　土砂掘削 土砂 m3 40

　　　土砂等運搬 m3 40

　　　作業残土処理 作業残土 m3 40

　　　敷鉄板 1回使用 ㎡ 551.000

　　　敷鉄板 2回使用 ㎡ 200.000

　　(２)仮締切工

　　　流用土搬入 残土置場から m3 10.000

　　　大型土のう 製作～設置～撤去 袋 10.000

　　　土砂等運搬 m3 10

　　　作業残土処理 作業残土 m3 10

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満 箇所 3

　　(４)除雪工

　　　機械除雪 km 0.200

　　　人力除雪 工事 1.000

　　(５)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 63

　８．撤去工

　　(１)撤去工

　　　廃プラスチック運搬 ton 0.100

　　　廃プラスチック処分 ton 0.100

　９．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費
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　　　　　仮設材輸送（敷鉄板） ton 112.36
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