
令和８年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

千樽長寿防災第４号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 520.000

　　　床掘り m3 400.000

　　　基面整正 ㎡ 110.000

　　(２)盛土工

　　　盛土工 B＜1.0 m3 5.000

　　　盛土工 1.0≦B＜2.5 m3 170.000

　　　盛土工 2.5≦B＜4.0 m3 33.000

　　　盛土工 4.0≦B m3 16.000

　　(３)埋戻し工

　　　埋戻し工 構造物周辺 m3 9.000

　　　埋戻し工 B＜1.0 m3 6.000

　　　埋戻し工 1.0≦B＜2.5 m3 2.000

　　(４)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土部 ㎡ 730.000

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 140.000

　　(５)作業残土処理工

　　　作業残土処理 m3 800.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物撤去工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 1.000

　　　殻運搬・処理 鉄筋Co ton 2.600

　　　路盤材処理 ton 166.000

　　　殻運搬・処理 廃プラ ton 0.380
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　３．開渠工

　　(１)ブロックマット工

　　　ブロックマット設置 ㎡ 552.500

　４．暗渠工

　　(１)第2暗渠工

　　　基礎工 式 1.000

　　　ボックスカルバート 式 1.000

　　　翼壁工 式 1.000

　　　小口止工 式 1.000

　５．流入工

　　(１)流入工

　　　第１号流入工 式 1.000

　６．仮設工

　　(１)仮設工

　　　仮設道路工 設置 式 1.000

　　　仮設道路工 撤去 式 1.000

　　　仮締切工 袋 3.000

　　　除雪工 式 1.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送費 ton 12.830
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