
令和８年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川県ぽ第331号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 1,130

　　　埋戻
管頂30～60cmまで,振動ﾛｰ
ﾗ

m3 150

　　　埋戻 1.0m≦W＜2.5m,振動ﾛｰﾗ m3 380

　　　埋戻
2.5m≦W＜4.0m,振動ﾛｰﾗ搭
乗式

m3 280

　　　埋戻 4.0m≦W,振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 1

　　(２)作業残土処理工

　　　土砂等運搬
仮置き場からの小運搬含
む

m3 230

　　　整地 m3 230

　　(３)購入土

　　　購入土 山砂 m3 190

　　　購入土 山砂 m3 150

　　(４)整形仕上げ工

　　　基面整正 ㎡ 220

　　　法面整形 ㎡ 410

　　　法面整形(人力荒仕上) ㎡ 1,020

　２．管体基礎工

　　(１)砂基礎工

　　　砂基礎 基床部,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 47

　　　砂基礎 管側部,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 94

　　　砂基礎
管頂0～30cmまで,振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

m3 120

　３．管体工

　　(１)硬質ポリ塩化ビニル管布設工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,400mm ｍ 275.2
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)硬質ポリ塩化ビニル管継手材

　　　ＦＲＰ製異形管(曲管)
VU-RRφ400,22°1/2,離脱
防止付

個 2

　　　ＦＲＰ製異形管(曲管)
VU-RRφ400,11°1/4,離脱
防止付

個 2

　　　FRP製異形管(自由曲管) VUφ400用,3-48-18.5 個 1

　　　FRP製異形管(排泥管)
VUφ400用,離脱防止内蔵
型,φ400×150

個 1

　　(３)埋設物表示工

　　　埋設表示テープ シート幅150mm×ダブル ｍ 300

　４．排泥工

　　(１)硬質ポリ塩化ビニル管布設工 排泥工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150mm ｍ 5.2

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材(曲管) VU RR継手 φ150mm 90° 個 1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材(曲管)
VU RR継手 φ150mm 22°
1/2

個 2

　　　メカ型フランジ短管
φ150mm(伸縮・可とう・
離脱防止付)

個 1

　　　弁類 制水弁,150mm 基 1

　　(２)硬質ポリ塩化ビニル管継手材 排泥工

　　　離脱防止金具 φ150mm, 組 4

　　　フランジ接合 φ150mm,メカニカル継手 口 2

　　　埋設表示テープ シート幅150mm×ダブル ｍ 6

　　　ネジ式制水筺設置 C型2号, 箇所 1

　　　継ぎ足し旋回棒 L=1.2m 本 1

　　　遠心力鉄筋コンクリート管（B形） ｍ 1.2

　　　蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 1

　　　コア付き φ200mm 箇所 1

　５．砂利舗装工

　　(１)舗装工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 984

　６．仮設工

　　(１)表土掘削・埋戻

　　　表土掘削・埋戻 t=20cm ㎡ 1,287.00

　　　表土掘削・埋戻 t=20cm ㎡ 1,287.00

　　(２)土木安定シート

　　　安定シート ㎡ 1,287

　　　産業廃棄物 運搬・処理 廃プラステック ton 0.200

　　(３)水替工

　　　水替え 箇所 28

　　(４)除雪工

　　　除雪工 工事用道路 km 2.000

　　　除雪工 土工部、構造物周辺 工事 1.000

　　(５)引込柱撤去工

　　　電柱引抜き ｍ 100.000

　　　電線撤去 ｍ 100.000

　　　引込柱運搬工 本 2.000

　７．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　通水試験工 水張試験 日 2.000

　　　　　通水試験工 試験資機材 式 1.000

一括計上価格

　１．通水試験治具
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)通水試験用治具

　　　通水試験用治具 式 1.000
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