
令和 8 年度　　工事番号　急総情 第 7-1 号

土砂災害警戒区域等標識設置工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県下北郡風間浦村大字易国間外　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 風間浦村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 土砂災害警戒区域等標識設置工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
土砂災害警戒区域等標識設置工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂災害警戒区域等標識設置工

式 1    

現地標識設置

式 1    

標識設置

式 1    

標識設置 電柱共架式

枚 34    

内   1号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土砂災害警戒区域等標識設置工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
土砂災害警戒区域等標識設置工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
標識設置 電柱共架式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電柱共架式

枚 34    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
電柱共架式

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

WB812150

無,2基以下,無,無

基 1    

単   2号 06-02-08

管理費区分：0

土砂災害警戒区域等現地標識
電柱共架式

ZZ99*01*01001 組 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB812150

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

無,2基以下,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(警戒規制指示路線番号)
設置手間

Q001208001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土砂災害警戒区域等標識設置工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

土砂災害警戒区域等標識設置工

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  現地標識設置

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    標識設置

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      標識設置

      (0004)

      　　　

枚 34    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        電柱共架式

        枚 34    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          標識板設置

          (警戒･規制･指示･路線番号標識) 基 1    

J01　標識板材料費の計上の有無　　　　　　　　　　　　　 無

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB812150

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土砂災害警戒区域等標識設置工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土砂災害警戒区域等現地標識

          電柱共架式 組 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0005) 式 1    

共通仮設

(0006)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0007) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0008) 式 1    

  現場管理費

  (0009) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土砂災害警戒区域等標識設置工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0010) 式 1    

  一般管理費等

  (0011) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0012) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0013) 式 1    

工事費計

(0014) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 8 -



 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 土砂災害警戒区域等現地標識 その他一般資材

電柱共架式 枚 46,166 46,100 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／8月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



設計数量積算数量

施工数量 枚 34 34

土砂災害警戒区域等標識設置工 式 1 1

現地標識設置 式 1 1

標識設置 式 1 1

標識設置 電柱共架式 枚 34 34

共通仮設 式 1 1

共通仮設費（率計上） 式 1 1

単位

当初数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素



〇設置箇所一覧

番号 市町村名 所在地 区域名 箇所ID 自然現象の種類 新規設置箇所数

1 佐井村  大字佐井字川目 川目 林426-G0002 地滑り 2

2 東通村  大字岩屋字往来 岩屋沢 424-Ⅱ-002 土石流 2
3 風間浦村 大字易国間字新町 新町沢 425-Ⅱ-003 土石流 1

4 東通村 大字岩屋字往来 往来2号 Ⅰ-0960 急傾斜地の崩壊 1
5 東通村 大字岩屋字往来 往来3号 Ⅰ-0961 急傾斜地の崩壊 1
6 東通村 大字蒲野沢字蒲野沢山 野牛道  人Ⅱ-0157 急傾斜地の崩壊 3
7 風間浦村 大字易国間字上ノ畑 桑畑 Ⅰ-0979 急傾斜地の崩壊 2
8 風間浦村 大字易国間字新町 新町1号 Ⅰ-0980 急傾斜地の崩壊 2
9 風間浦村 大字易国間字大川目 大川目1号 Ⅰ-0981 急傾斜地の崩壊 1
10 風間浦村 大字蛇浦字古釜谷 古釜谷1号 Ⅰ-0990 急傾斜地の崩壊 1
11 風間浦村 大字蛇浦字古釜谷 古釜谷2号 Ⅰ-0991 急傾斜地の崩壊 1
12 風間浦村 大字下風呂字甲平ノ下 甲平ノ下4号 人Ⅱ-0159 急傾斜地の崩壊 1
13 佐井村 大字長後字福浦 沼ノ平 Ⅰ-0995 急傾斜地の崩壊 4
14 佐井村 大字佐井字大佐井川目 川目2号 Ⅰ-1004 急傾斜地の崩壊 1
15 むつ市 川内町田野沢 田野沢 Ⅰ-0908 急傾斜地の崩壊 2
16 むつ市 大畑町小目名村 小目名村 Ⅰ-0914 急傾斜地の崩壊 1
17 むつ市 大畑町上野 上野1号 Ⅰ-0915 急傾斜地の崩壊 3
18 むつ市 大畑町佐助川 佐助川1号 Ⅰ-0930 急傾斜地の崩壊 2
19 むつ市 川内町休所 休所 Ⅱ-0732 急傾斜地の崩壊 3

合計 34


