
令和８年度

中山間地域総合整備事業

白神２中第34号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．水路工

　　(１)構造物撤去工

　　　構造物取壊し工 m3 17.000

　　　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬・処理工 m3 17.000

　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬・処理工 ton 0.200

　　(２)作業土工

　　　床堀 m3 60.000

　　　盛土 m3 20.000

　　　埋戻 m3 31.000

　　　整形仕上げ工 ㎡ 19.000

　　　基面整正 ㎡ 70.000

　　(３)開渠工

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ 標準区間 ｍ 19.800

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ 重力式擁壁区間 ｍ 17.500

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ 端部 ｍ 1.000

　　　小口止工 式 1.000

　　　滑動防止ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.000

　　(４)取付水路工

　　　1号階段工取付水路 式 1.000

　２．仮設工

　　(１)仮締切工

　　　仮締切工 ㎡ 0.750

　　(２)水替工

　　　水替え 式 1.000

　　(３)仮設道路工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　土木シート ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布 ㎡ 209.000

　　　敷鉄板 ㎡ 111.000

　　(４)除雪工

　　　除雪工 km 0.030

　　(５)仮設土留工

　　　仮設土留材 本 10.000

　３．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設費（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板輸送費 ton 19.000
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	表紙
	その他土木工事(１) 

