
令和８年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

千樽長寿防災第３号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 410.000

　　　床堀り m3 1,530.000

　　　基面整正 ㎡ 190.000

　　(２)盛土工

　　　盛土工 構造物周辺 m3 9.000

　　　盛土工 B<1.0m m3 6.000

　　　盛土工 1.0m≦B＜2.5m m3 91.000

　　　盛土工 2.5m≦B＜4.0m m3 20.000

　　　埋戻し 構造物周辺 m3 66.000

　　　埋戻し B<1.0m m3 72.000

　　　埋戻し 1.0m≦B<2.5m m3 200.000

　　　埋戻し 2.5m≦B<4.0m m3 280.000

　　　埋戻し 4.0m≦B m3 240.000

　　(３)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土部 ㎡ 21.000

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 37.000

　　(４)作業残土処理工

　　　残土処理 m3 1,150.000

　２．構造物取壊し工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋Co m3 15.000

　　　舗装版切断 ｍ 34.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 49.000
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　　　汚泥運搬・処理 m3 0.100

　　　　　普通作業員 人 0.161

　　　既設コルゲート管撤去 布設歩掛の50％ ｍ 20.000

　　　殻運搬・処理 鉄筋Co ton 36.800

　　　殻運搬・処理 As塊 ton 8.000

　　　産業廃棄物処分費 金属くず ton 2.500

　３．排水樋門工

　　(１)遮水矢板工

　　　鋼矢板圧入 式 1.000

　　(２)樋門本体工

　　　樋門本体工 式 1.000

　　　川面翼壁工 式 1.000

　　　樋門付帯工 式 1.000

　　　二次コンクリート 式 1.000

　　　護床工 ｍ 15.000

　４．法覆護岸工

　　(１)大型ブロック積工

　　　均しコンクリート 式 1.000

　　　基礎コンクリート 式 1.000

　　　大型ブロック積工 ㎡ 74.000

　　　胴込・裏込材 m3 56.000

　　　吸出し防止材設置 ㎡ 81.000

　　　現場打天端コンクリート 式 1.000

　　　小口止工 式 1.000

　　　足掛金具 個 7.000
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　５．暗渠工

　　(１)第１号暗渠工

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ｍ 21.000

　　　現場打ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1.000

　６．水路工

　　(１)取付水路工

　　　取付水路工 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ～ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 式 1.000

　　(２)大型水路布設替

　　　落蓋側溝
再利用撤去・据付 B1200-
H800

ｍ 13.000

　　　落蓋側溝
再利用撤去・据付 B1200-
H1200

ｍ 15.000

　　　蓋版 再利用撤去・据付 枚 5.000

　　　用水路取付水路工 式 1.000

　７．舗装復旧工

　　(１)県道舗装撤去・復旧

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.000

　　　安全施設工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・再設置 ｍ 33.000

　　　区画線
中央線,ﾍﾟｲﾝﾄ式,破線
15cm,常温

ｍ 5.000

　　　区画線
外側線,溶融式,実線15cm,
常温

ｍ 13.000

　８．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　路体盛土工 m3 118.000

　　　路体盛土撤去 m3 118.000

　　　土木シート設置・撤去 ㎡ 60.000

　　　敷鉄板 ㎡ 587.000

　　(２)仮設道路工 既設区間撤去
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　　　仮設道路撤去 m3 175.000

　　　殻運搬・処理 路盤材 ton 92.000

　　(３)仮設土留工

　　　H型鋼打設 本 23.000

　　　横矢板 ㎡ 149.000

　　(４)水替工

　　　水替工 箇所 1.000

　　(５)仮締切工

　　　大型土のう工 袋 71.000

　　(６)構造物取壊し工

　　　産業廃棄物処理
PP製不織布（廃プラス
チック）

ton 0.180

　　(７)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　　(８)安全費

　　　交通誘導員 人 18.000

　９．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送 台 1.000

　　　　　仮設材輸送 敷鉄板 ton 101.850

　　　　　仮設材輸送 H型鋼 ton 55.380
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