
床固工
式

1.000

　治山土工
式

1.000

　　 土工
式

1.000

床掘（土砂） 礫質土 m3
284.000

埋戻（タンパ締固め有） 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3
85.000

土砂掘削面整形 礫質土 ㎡
49.000

支障木伐採 式
1.000

支障木伐採 本
30.000

枝条片付 ㎡
187.000

　コンクリート床固工
式

1.000

本堤工 式
1.000

コンクリート 18-8-40(W/C60%以下) m3
54.700

養生工（練炭養生） 無筋構造物 m3
54.700

打継面清掃 m3
54.700

型枠工 治山ダム型枠 ㎡
42.500

型枠工 木製パネル式残存型枠 ㎡
39.200

挿筋 異形鉄筋D16，SD345 本
49.000

間詰工 式
1.000

ふとんかご設置 高さ50cm×幅120cm ｍ
70.000

ふとんかご止杭 本
70.000

人工張芝工 ㎡
67.000

　付属物 式
1.000

名板（鋳物製） 治山用 30cm×40cm 枚
1.000

仮設工 式
1.000

排水工 式
1.000

大型土のう工（制作・設置） 袋
5.000

大型土のう工（撤去） 袋
5.000

高密度ポリエチレンパイプ設置・撤去 φ800　損料率55% ｍ
20.000

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考

水替工 式
1.000

水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm 箇所
1.000

水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水 日
5.000

足場工
式 1.000

キャットウォーク
ｍ 19.200

谷止工
式

1.000

　治山土工
式

1.000

　　 土工
式

1.000

床掘（土砂） 礫質土 m3
135.000

床掘（岩石） 軟岩(Ⅰ)A m3
230.000

埋戻（タンパ締固め有） 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3
145.000

土砂掘削面整形 礫質土 ㎡
1.000

土砂掘削面整形 軟岩(Ⅰ)A ㎡
99.000

支障木伐採 式
1.000

支障木伐採 本
30.000

枝条片付 ㎡
255.000

　コンクリート谷止工

　　 本堤体 式 1.000

コンクリート 18-8-40(W/C60%以下) m3
159.800

養生工（練炭養生） 無筋構造物 m3
159.800

打継面清掃 m3
159.800

型枠工 治山ダム型枠 ㎡
117.100

型枠工 木製パネル式残存型枠 ㎡
112.900

挿筋 異形鉄筋D16，SD345 本
107.000

水抜きパイプ 一般管ＶＰ　径300 ｍ
1.600

目地板 瀝青質板　厚10mm ㎡
4.800

止水板
塩化ビニル樹脂製　CF幅
200mm　厚5mm

ｍ
7.300
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考

　　 垂直壁 式 1.000

コンクリート 18-8-40(W/C60%以下) m3
9.700

養生工（練炭養生） 無筋構造物 m3
9.700

打継面清掃 m3
9.700

型枠工 治山ダム型枠 ㎡
34.200

挿筋 異形鉄筋D16，SD345 本
6.000

　　 側壁工 式 1.000

コンクリート 18-8-40(W/C60%以下) m3
14.500

養生工（練炭養生） 無筋構造物 m3
14.500

型枠工 一般型枠 ㎡
29.800

型枠工 木製パネル式残存型枠 ㎡
28.700

目地板 瀝青質板　厚10mm ㎡
4.100

裏込砕石 クラッシャラン 40～0
m3 3.800

水抜管 一般管ＶＰ　径50 ｍ
4.300

　　 水叩工 式 1.000

コンクリート 18-8-40(W/C60%以下) m3
11.900

養生工（練炭養生） 無筋構造物 m3
11.900

間詰工 式
1.000

人工張芝工 ㎡
116.200

丸太柵工 （H=0.30m）
ｍ 10.700

　付属物 式
1.000

名板（鋳物製） 治山用 30cm×40cm 枚
1.000

仮設工 式
1.000

排水工 式
1.000

大型土のう工（制作・設置） 袋
5.000

大型土のう工（撤去） 袋
5.000

高密度ポリエチレンパイプ設置・撤去 φ800　損料率55% ｍ
30.000

水替工 式
1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考

水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm 箇所
1.000

水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水 日
7.000

足場工
式 1.000

キャットウォーク ｍ
52.300

仮設道 式
1.000

敷鉄板設置・撤去工 22*1524*6096　150日供用 枚
33.000

流路工
式

1.000

　治山土工
式

1.000

　　 土工
式

1.000

床掘（土砂） 礫質土 m3
88.000

埋戻（タンパ締固め有） 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3
46.000

　フトンカゴ流路工
式

1.000

　　護岸工
式

1.000

　　　　フトンカゴ護岸工
高さ50cm×幅120cm ｍ

86.400

ふとんかご止杭 長1.5m　末口9㎝ 本
86.000

仮設工 式
1.000

水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm 箇所
1.000

水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水 日
4.000

運搬費（共通仮設費積上） 式 1.000

仮設材運搬費 式 1.000

敷鉄板運搬費 22*1524*6096 式 1.000

輸送費(仮設材) 往復計上　L=40km以内 ton
52.900
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