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KBM.1

国道280号

NTT68 袰月平舘

H=12.065m

神社

1 縮尺
A1…S=1:200

令和　　年　　月　　日

コンクリート谷止工
令和８年度計画

L=31.50m,H=4.00m,b=1.20m

1.20
フトンカゴ流路工（二面張り）L=40.00m　※計画勾配4.0% 8.00

フトンカゴ 26枚

#8 網目13cm
1200×500×2000

資材搬入路(案) L=240.0m

参道

本堤体

KNO.1

KNO.2

KNO.3

KNO.4

KNO.5

KNO.6

KNO.0

既設HP1,000

水田

水田
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232

コンクリート床固工
令和８年度計画

L=13.0m,H=3.00m,b=1.20m

ポリエチレン管1,000mm

※仮設排水管　L=15.00m

3.00

令和9年度以降計画　L＝29.20ｍ 令和8年度計画　L＝10.80ｍ
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フトンカゴ 26枚

#8 網目13cm
1200×500×2000

既設HP1,000

1 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

コンクリート床固工
令和８年度計画

L=13.0m,H=3.00m,b=1.20m

コンクリート谷止工
令和８年度計画

L=31.50m,H=4.00m,b=1.20m

所有者作業施設

フトンカゴ帯工(９枚　2.0*1.2*0.5#13）
令和９年度計画

L=7.0m,H=1.00m,b=1.20m

0.
1
5

フトンカゴ流路工（二面張り）L=40.00m　※計画勾配4.0%

20.00 1.20 18.80

令和８年度流路工計画　L＝10.80ｍ令和９年度以降流路工計画　L＝29.20ｍ
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令和8年度計画
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i=21.23%
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合
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点

29.547.506.03 37.70

現渓床勾配(i=3.92%)

渓床変動が小さい区間

4.00%

コンクリート床固工
令和8年度計画

L=13.00m,H=3.00m,b=1.20m

既存ヒューム管φ1000

令和9年度L=29.2m・令和8年度L=10.8m
フトンカゴ流路工（二面張り）L=40.00m
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埋戻し 0.87 m2

1.800.40 0.40
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2
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3
.1
9
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3
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4
.5
9

4.
65

3.
61

1.
69

0
.7
3

0.
41

3.
73

3.73

1.
52

1.52

0.40

2.50 センター延長（左岸・右岸の平均　L=8.50m）



図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

埋 戻図 （コ ン クリ ート 床固 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

右岸側 左岸側

（下流→上流）

側 面 図

コンクリート床固工

下 流 側

右岸側 左岸側

（下流→上流）

礫質土

側 面 図

DL=5.000

1:
0.
50

1:0.50

1:0.60 1:
0.
60

礫質土
礫質土

FH=7.10

1:
0.2

0

上 流 側

DL=5.000

1:
0.
50

1:0.50

11.44

1:0.60

1:
0.
60

礫質土
礫質土

FH=7.10

1
:0.2

0

1:
0.
741:0.74

FH=6.10（計画渓床高）

1:0.60 1:
0.
60

礫質土礫質土

FH=7.10
既設ヒューム管φ1000

堆積土

1:0
.20

右岸側 左岸側

（下流→上流）

FH=6.10（計画渓床高）
1:0.60

1:
0.
60

礫質土

右岸側 左岸側

（下流→上流）

礫質土

abb

a

礫質土 掘削 14.46 m2

礫質土 掘削 8.44 m2

埋戻し 1.92 m2

埋戻し 0.87 m2

a b c d e f g h i j kl m n o p

a b c d e f g h i j k l m n

1:0.74

1:
0.
74

流 路 工

側 面 図

A=1.75m2

1
.3
0

0.40 0.40

1
.3
0

0.40 0.40

0.40

2.50 センター延長（左岸・右岸の平均　L=8.50m）
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

緑 化図 （コ ン クリ ート 床固 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

コンクリート床固工

右岸側 左岸側

側 面 図

（下流→上流）

平 面 図

フトンカゴ 26枚

#8 網目13cm
1200×500×2000

既設HP1,000

側 面 図

DL=5.000

1:
0.
50

1:0.50

11.44

礫質土
礫質土

FH=7.10

1
:0.

20

上 流 側

下 流 側

右岸側 左岸側

（下流→上流）

1:0.60

1:
0.
60

礫質土
礫質土

FH=7.10

1:0
.20

1:0.74

1:
0.
74

FH=6.10（計画渓床高）

1:0.60 1:
0.
60

礫質土
礫質土

右岸側 左岸側

（下流→上流）

FH=6.10（計画渓床高）

1:0.60 1:
0.
60

礫質土

右岸側 左岸側

（下流→上流）

礫質土

b

a

礫質土 掘削 14.46 m2

礫質土 掘削 8.44 m2

埋戻し 1.92 m2

参考【流末護岸土工図】
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流路工流路工
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

縦 断図 （流 路 工）

1 1葉中 縮尺

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

KBM.1
H=12.065m

FH=12.20m

コンクリート谷止工
令和8年度計画

L=31.50m,H=4.00m,b=1.20m

1:
0.
2
0

1
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.
20

4.00%
FH=8.10

本堤体
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本堤体

コンクリート床固工
令和8年度計画

L=13.0m,H=3.00m,b=1.20m

7
.
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7
.1
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6.
1
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6
.
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堆積土堆積土

既設ヒューム管φ1000

フトンカゴ帯工
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1
.0
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1
.
00

20.00 18.801.20
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00

フトンカゴ流路工（２面張り）　L=40.00m　

令和8年度流路工計画　L＝10.80ｍ令和9年度以降流路工計画　L＝29.20ｍ



図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

構 造図 （コ ン クリ ート 谷止 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

コンクリート谷止工

正 面 図

全土圧
L=31.50m
H=4.00m　h=1.00m　h'=0.40m
B=2.00m　b=1.20m
m=1:0.00　n=1:0.20

右岸側 左岸側

側 面 図

平 面 図

（下流→上流）

盛土タイプ
h=2.00m

f=0.7
φ=35°
β=30°

GW-C

b=0.30

m=1:-0.10
n=1:0.30

地山タイプ
h=2.00m

f=0.7
φ=35°
β=35°

GW-C

b=0.30

m=1:-0.10
n=1:0.30

C - C '断面

左岸側右岸側

軟岩(I)A

礫質土

礫質土

軟岩(I)A
CL

CL

CL

H.W.L

FH=12.20
GH=11.76

NO.1ホンテイ

250

1L3

1L2

249 248 1L1

255

254

1R3

1R2

253
252

251

1R1

LEVEL

1:
0.
50

1:0.50

FH=8.70（垂直壁計画高）
GH=8.48

RNO.12

4.00%

A-A'

B-B'

C

0.30

1.00

2.00

D2.00
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B-B'
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D 2.00
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C
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'
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D
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'

C - C '
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1:
-0
. 1
01:0.30

1:
-0
.1
0

1:0
.2

0

d=0.50 d=0.50

d=0.50

β
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（
1:1.43） β=3

0°
（1:

1.7
3）

d=0.50

RNO.11

RNO.12

 
R
NO
.1
2

 
R
NO
.1
1

RNO.13

 
R
NO
.1
3

1.20

1:0.60 1:
0.
60

伸縮継目

伸縮継目

1:20.00

1:1
.81

1:
0.
60

1:
0.
60

1:
1.
06

1:20.00

1:1.50

1:1.70

1:1.25

1:1.61

1:0.60

1:0.60

LEVEL

VP300

A 19.32 A' 8.82

B 19.22 B' 8.72

（29.94）

C 24.61

D 9.50

1.60

1.66

目地材

t=10mm

1:0.60

1:1.63

1:3.
44

1:
1.
00

1:
0.
60

本
堤
体

垂
直
壁

本堤体

垂直壁

FH=12.20

1
:
0.
00

1:0
.20

1
:0
.
00

A 2.90 A' 2.90

（7.80）

裏込礫

RC40

裏込礫

RC40
伸縮継目 S=1:100

伸縮継目

CF200×5エラスタイト
t=10mm

止水板

下流側

下流側

放水路天端部(袖天端部) 本堤底部

下流側

袖底部

伸縮継目

エラスタイト
t=10mm

CF200×5

止水板 伸縮継目

CF200×5エラスタイト
t=10mm

止水板

エラスタイトt=10mm

エラスタイトt=10mm

CF200×5

止水板伸縮継目

エラスタイト
t=10mm CF200×5

止水板

伸縮継目

エラスタイト
t=10mm

d=0.50

裏込礫

RC40

裏込礫

RC40

d=0.50

裏込礫

RC40

裏込礫

RC40

1:0.30 1:
0.

30

1:0.30 1:
0.
30

1:
0
.1

0 1
: 0

.
10

1
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.1
0 1 :
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0

水抜パイプ

VP50 L=0.54m

水抜パイプ

VP50 L=0.54m

水抜パイプ

VP50 L=0.63m

水抜パイプ

VP50 L=0.63m

水抜パイプ

VP50 L=0.44m

水抜パイプ

VP50 L=0.44m

0.54

（14.11）

軟岩(I)A

軟岩(I)A

止水板

CF200×5

伸縮継目

エラスタイトt=10mm

目地材

t=10mm

礫質土

軟岩(I)A

CL

CL

D - D '断面

左岸側右岸側
CL

B - B '断面

左岸側右岸側
CL

礫質土

礫質土

4.00%

1:0.50

1:
0.
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※側壁との接点は天端で合わせる

RNO.12
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1:0.50
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垂直壁下流側取付け
※側壁との接点は天端で合わせる

※側壁との接点は天端で合わせる

90°

90°

※側壁の設計（法勾配等）
90°

90°

※側壁の設計（法勾配等）
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

詳 細図 （コ ン クリ ート 谷止 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

コンクリート谷止工

水平打継目

右岸側 左岸側

側 面 図

キャットウォーク

右岸側 左岸側

側 面 図

打設回数

右岸側 左岸側

側 面 図

水平打継目配置図

平面図

側面図

必要本数　1.88本/m2以上

異形鉄筋D16mm　SD345

L=1.64m

CL

CL

CL

1
:0
.
00

1:0
.20

1.20

1:
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0
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1
:0.

20
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1
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.
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1
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上
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挿し筋

挿し筋

挿し筋10cm以上
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0
.
15
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2
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1
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

床 掘図 （コ ン クリ ート 谷止 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

礫質土 掘削 1.29 m2礫質土 掘削 2.71 m2

軟岩(I)A 掘削 2.84 m2軟岩(I)A 掘削 5.40 m2

埋戻し 4.10 m2埋戻し 0.60 m2

コンクリート谷止工

正 面 図

右岸側 左岸側

側 面 図

（下流→上流）

軟岩(I)A

礫質土

礫質土

軟岩(I)A
CL

FH=12.20
GH=11.76

NO.1ホンテイ

250

1L3

1L2

249 248 1L1

255

254

1R3

1R2

253
252

251

1R1

1.30

0.20

2.00

1.30

2.89

1.11

 
B
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B
'

1:0.
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1.20

1:
0.
0
0

1:0.
20

1
:
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a bc d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x

0.99

0.12

0.43

0.54

0.24 2.90 3.39

0.32

4.24 2.87 2.50 1.27 2.73 1.10 1.15 1.08 1.45 0.72 1.17 3.05 0.78

0.37

0.56

FH=8.70（垂直壁計画高）
GH=8.48

RNO.12

1.00
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1.50
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1.60
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1.30

a b c d e f g j k l n om
j'

軟岩(I)A
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h i

0.55

0.70
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0.30
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0.50 1.47

B - B '断面

CL

C - C '断面
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'

礫質土 掘削 2.98 m2礫質土 掘削 2.32 m2

軟岩(I)A 掘削 3.21 m2軟岩(I)A 掘削 4.97 m2

埋戻し 5.72 m2埋戻し 0.56 m2

礫質土 掘削 2.63 m2

軟岩(I)A 掘削 8.20 m2

礫質土 掘削 0.92 m2

軟岩(I)A 掘削 4.03 m2

礫質土

礫質土
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

埋 戻図 （コ ン クリ ート 谷止 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

コンクリート谷止工

上 流 側

右岸側 左岸側

（下流→上流）

側 面 図

コンクリート谷止工

下 流 側

右岸側 左岸側

（下流→上流）

軟岩(I)A

礫質土

礫質土

軟岩(I)A
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1L3

1L2

249 248

255
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1R3

a b c de f g h i j k l m n o p q r s t u vw x
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垂直壁

上 流 側右岸側 左岸側

（下流→上流）

垂直壁

下 流 側右岸側 左岸側

（下流→上流）

C

埋戻し高

1:0
.2

0

4.00%

垂直壁から下流は護岸下部以外は流路工で積算
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

伏 工図 （コ ン クリ ート 谷止 工）

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

植生マット

種肥付人工芝 m2A ～ U 113.50

緑化 工

丸太柵工 m 10.70

m2a 5.96

コンクリート谷止工

正 面 図

右岸側 左岸側

平 面 図

（下流→上流）

軟岩(I)A

礫質土

礫質土

軟岩(I)A

CL

CL

FH=12.20
GH=11.76

NO.1ホンテイ

250

1L3

1L2

249 248 1L1

255

254

1R3

1R2

253
252

251

1R1

FH=8.70（垂直壁計画高）
GH=8.48

RNO.12

B - B '

CL

RNO.11

RNO.12

1:1
.81

1:1.50

1:1.70

LEVEL

4.
2
0

3.
20

2.
00

3.
201.80 2.70

2.30 10.60 2.60

2.10 1.00

2.
00

丸太柵工

H=1.20m

丸太柵工

H=1.20m

丸太柵工

H=1.20m
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D E F I
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J
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C - C '
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丸太柵工
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L=
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2
m
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1.
2
m

L
=
1.
2m

4.
20

750 750

柳粗朶

丸太柵工
S=1:20

300 スギ丸太

亜鉛めっき鉄線

(#12)C2.6mm

スギ杭丸太

L=30cm,C1.5cm以上

900

1200

規           格

#12

末口3～8cm

結束鉄線

名    称

横 丸 太

立 丸 太

kg 2.0

10m当り

数  量
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末    口
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DL=0.00

5.00

10.00

15.00

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

勾 配
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4.00%
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

構 造図 （流 路 工）

1 1葉中 縮尺

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

7
.1
6

7
.2
3

7
.3
2

7
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A3…S=1:200

A1…S=1:100

既設ヒューム管φ1000

堆積土

1
:0
.
20

FH=8.70m

コンクリート床固工
令和８年度計画

L=13.0m,H=3.00m,b=1.20m

フトンカゴ帯工(９枚　2.0*1.2*0.5#13）
令和９年度計画

L=7.0m,H=1.00m,b=1.20m

コンクリート谷止工
令和８年度計画

L=31.50m,H=4.00m,b=1.20m

フトンカゴ帯工(９枚　2.0*1.2*0.5#13）
フトンカゴ流路工(８枚　1.2*2.0*0.5#13）
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O
.9
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.
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0
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.
00

フトンカゴ流路工（二面張り）L=40.00m　※計画勾配4.0%
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令和８年度流路工計画　L＝10.80ｍ令和９年度以降流路工計画　L＝29.20ｍ
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DL=5.000

FH=7.18（計画渓床高）
GH=7.21

RNO.1+1.02

CA= 7.2
RA= 0.9

CA= 7.8
RA= 2.2

CA=10.0
RA= 5.6

CA= 9.9
RA= 5.2

CA= 7.2
RA= 3.2

CA= 7.0
RA= 2.4

CA=11.2
RA= 3.1

CA=12.6
RA= 4.4

CA=14.2
RA= 5.6

DL=5.000

FH=7.32（計画渓床高）
GH=7.30

RNO.2

DL=5.000

FH=7.58（計画渓床高）
GH=9.15

RNO.3

DL=5.000

FH=7.63（計画渓床高）
GH=9.11

RNO.4

DL=5.000

FH=7.68（計画渓床高）
GH=7.96

RNO.5

DL=5.000

FH=7.76（計画渓床高）
GH=7.99

RNO.6

DL=5.000

FH=7.86（計画渓床高）
GH=9.56

RNO.7

DL=5.000

FH=8.04（計画渓床高）
GH=9.60

RNO.8

DL=5.000

FH=8.09（計画渓床高）
GH=10.31

RNO.9

図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

横 断図 （流 路 工）

2 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

計画渓床高

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画

R9治山計画



DL=5.000

FH=8.43（計画渓床高）
GH=10.61

RNO.10

DL=5.000

GH=8.64

RNO.11

DL=5.000

GH=8.48

RNO.12

計画渓床高

CA=14.5
RA= 5.2

図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

横 断図 （流 路 工）

2 2葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200

FH=8.63（計画渓床高）

FH=8.67（計画渓床高）

CA=14.2
RA= 1.4

DL=5.000

FH=7.92（放水路計画高）
GH=9.56

フトンカゴ帯工

DL=5.000

CA=11.3
RA= 3.0

FH=7.92（放水路計画高）
GH=9.56

フトンカゴ帯工：流路工接合部

CA= 6.0
RA= 2.1

CA= 5.3
RA= 3.7

放水路計画高
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図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令和 ９年 度（ 実 施予 定）

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

流 路工 緑化 図 （展 開図 ）

1 葉中

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200
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フトンカゴ 26枚

#8 網目13cm
1200×500×2000

既設HP1,000

1 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

コンクリート床固工
令和８年度計画

L=13.0m,H=3.00m,b=1.20m

コンクリート谷止工
令和８年度計画

L=31.50m,H=4.00m,b=1.20m

所有者作業施設

フトンカゴ帯工(９枚　2.0*1.2*0.5#13）
令和９年度計画

L=7.0m,H=1.00m,b=1.20m
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フトンカゴ流路工（二面張り）L=40.00m　※計画勾配4.0%
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NTT68 袰月平舘

L=31.50m,H=4.00m,b=1.20m

H=12.065m

H=24.865m

フトンカゴ流路工（二面張り）L=40.0m

※支障木調査面積…A=0.02ha（254.89m2)

※支障木調査面積…A=0.05ha（458.27m2)
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既設HP1,000

図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

平 面図

1 1葉中 縮尺
A1…S=1:500

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:1,000

コンクリート床固工
令和8年度計画

L=13.00m,H=3.00m,b=1.20m
※支障木調査面積…A=0.02ha（186.77m2)

仮設道路(案) L=100.0m

※仮設道及び周辺支障木調査面積…A=0.05ha（469.15m2)



図 面 番 号

作成年月日

工 事 名

施 工 地

事 業 名

図 面 名

事 務 所 名

設 計 者

照 査 者

令 和８ 年 度

地 内東 津軽 郡外 ヶ 浜町 字平 舘根 岸山 居

県 営予 防治 山 事業

標 準図 （残 存 型枠 （パ ネル ））

2 1葉中 縮尺
A1…S=1:100

令和　　年　　月　　日

東 青農 林水 産 事務 所

A3…S=1:200
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万能ビス  L=75

数量 単位

本

本

 3

本

(本実）

名　　称 長　さ 直　径

材　料　表

縦 木

横 木

万能ビス 75

m3

断 面 図 　 S = 1 : 1 0

2,000

1,000 90×45

働巾100×35 10

30

3
5

正 面 図 　 S = 1 : 1 0
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※パネル１枚当り0.0822
※パネル１枚当り参考重量約43kg

４５×９０

残存型枠詳細図

残存型枠標準図

※木材は、青森県産材とする。

φ4.2

(本実）
働巾100×35


