
林道開設 ｍ 120.000

林道土工 式 1.000

掘削工 式 1.000

　　　　バックホウ掘削 礫質土 m3 389.000

盛土工 式 1.000

ダンプトラック運搬 10t車　礫質土　L=0.02km m3 9.000

路床盛土 m3 41.000

切土法面整形 式 1.000

機械切土法面整形 礫質土 ㎡ 381.400

盛土法面整形 式 1.000

機械盛土法面整形 礫質土 ㎡ 15.200

残土処理工 式 1.000

ダンプトラック運搬 10t車　礫質土　L=0.01km m3 333.000

整地 敷均し m3 333.000

支障木伐採 式 1.000

支障木伐採 本 80.000

枝条片付 ㎡ 373.100

法面保護工

切土法面保護工 式 1.000

植生基材吹付工 t=3cm ㎡ 381.400

盛土法面保護工 式 1.000

人工張芝工 ㎡ 15.200

舗装工

下層路盤工 式 1.000

下層路盤工 t=29cm　RC-40 ㎡ 392.900

排水施設工

L型側溝(250A) 式 1.000

L型側溝設置 250A ｍ 120.200

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考
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U型側溝撤去・再設置（BF500） 式 1.000

U型側溝撤去・再設置 BF500 ｍ 48.200

暗渠工(BFBOX500) 式 1.000

暗渠工設置 BFBOX500 ｍ 7.000

40号横断溝(自由勾配側溝600) NO.336+2.63 式 1.000

自由勾配側溝設置
600×600,600×700　グ
レーチング

ｍ 4.000

40-2号横断溝(自由勾配側溝600) MC.213 式 1.000

自由勾配側溝設置
600×600,600×700　グ
レーチング

ｍ 5.000

14型集水桝 NO.335+13.45 式 1.000

コンクリート集水桝
18-8-40(60%以下)　一般
養生

箇所 1.000

22型集水桝 NO.336＋2.63(左) 式 1.000

コンクリート集水桝
18-8-40(60%以下)　一般
養生　グレーチング

箇所 1.000

18型集水桝 NO.336+2.63(右) 式 1.000

コンクリート集水桝
18-8-40(60%以下)　一般
養生

箇所 1.000

25型集水桝 MC.213(左) 式 1.000

コンクリート集水桝
18-8-40(60%以下)　一般
養生　グレーチング

箇所 1.000

18型集水桝 MC.213(右) 式 1.000

コンクリート集水桝
18-8-40(60%以下)　一般
養生

箇所 1.000

導水工（BF600） NO.336＋2.63 式 1.000

導水工設置 BF600 ｍ 1.400

導水工（BF600） NO.336 式 1.000

導水工設置 BF600 ｍ 1.300

構造物撤去工

既設ヒューム管(φ250)撤去 式 1.000

ヒューム管撤去 φ250 ｍ 4.000

ヒューム管運搬 L=14.8km ton 0.260

既設ヒューム管(φ450)撤去 式 1.000

ヒューム管撤去 φ450 ｍ 13.700
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ヒューム管運搬 L=14.8km ton 2.100

既設ヒューム管(φ500)撤去 式 1.000

ヒューム管撤去 φ500 ｍ 13.700

ヒューム管運搬 L=14.8km ton 2.100

既設集水桝撤去 式 1.000

集水桝撤去 基 1.000

集水桝運搬・処分
無筋コンクリート
L=22.4km

ton 0.400

仮設工

敷鉄板 式 1.000

敷鉄板設置・撤去工 22*1524*6096　120日供用 枚 4.000

運搬費（共通仮設費積上）

仮設材運搬

敷鉄板運搬 式 1.000

輸送費(仮設材) 往復計上　L=30km以内 ton 6.400

準備費（共通仮設費積上）

伐開物等運搬・処分

木くず運搬・処分 式 1.000

木くず積込・運搬 L=34.8km m3 36.300

木くず処分 ton 20.000

伐根運搬・処分 式 1.000

伐根積込・運搬 L=34.8km m3 36.300

伐根処分 ton 20.000
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