
令和８年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川県ぽ第330号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 920

　　　埋戻
管頂30～60cmまで,振動ﾛｰ
ﾗ

m3 24

　　　埋戻
管頂30～60cmまで,凍上抑
制層,振動ﾛｰﾗ

m3 94

　　　埋戻 1.0m≦W＜2.5m,振動ﾛｰﾗ m3 45

　　　埋戻
1.0m≦W＜2.5m,凍上抑制
層,振動ﾛｰﾗ

m3 25

　　　埋戻
W＜1.0m、構造物周辺,ｺﾝ
ﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

m3 47

　　(２)砂基礎工

　　　砂基礎 基床部,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 102

　　　砂基礎 管側部,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 177

　　　砂基礎
管頂0～30cmまで,振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

m3 216

　　(３)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 740

　　　整地 m3 740

　　(４)購入土

　　　購入土 山砂,基礎砂 m3 653

　　　購入土 山砂,凍上抑制層 m3 149

　　(５)整形仕上げ工

　　　基面整正 ㎡ 320

　　　法面整形 ㎡ 540

　　　法面整形(人力荒仕上) ㎡ 760

　２．管体工

　　(１)硬質ポリ塩化ビニル管布設工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,350mm ｍ 238.0
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm ｍ 240.1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm ｍ 156.0

　　(２)硬質ポリ塩化ビニル管継手材

　　　FRP製異形管(曲管)
VU-RRφ350,離脱防止内
蔵,11°1/4

個 5

　　　FRP製異形管(両受短管) VU-RRφ350,離脱防内蔵 個 5

　　　FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RRφ350×φ75 個 1

　　　FRP製異形管(泥吐管)
VU-RRφ350×φ75,三方離
脱防止内蔵型

個 1

　　　フランジ接合 φ75(80)mm, 口 1.000

　　　埋設表示テープ シート幅150mm×ダブル ｍ 636

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材(曲管) VU-RRφ300,11°1/4 個 4

　　　FRP製異形管(曲管)
VU-RRφ200,離脱防止内
蔵,62°57′56″

個 1

　　　FRP製異形管(T字管)
VU-RR用,D300*D300*D200,
分岐側抜止め

個 2

　　　塩ビ管用キャップ φ200 個 2

　３．空気弁工

　　(１)保護工

　　　蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 1

　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ㎡ 0.3

　　　基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ㎡ 1.9

　　　１号組立マンホール底板 個 1

　　　下水道用マンホール側塊 斜壁600B 個 1

　　　マンホール鉄蓋 1号丸形600,T-14,口環付 枚 1

　　　マンホール設置手間 1号マンホールH=3.0m以下 箇所 1

　　(２)通気孔

　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ㎡ 0.5
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　コンクリート 18N-8-25 m3 0.1

　　　型枠 ㎡ 0.6

　　　通気管(配管用炭素鋼綱管SGPφ50） 亜鉛めっき 本 1.000

　　　防虫網 φ80 個 1

　　(３)管材等

　　　弁類 空気弁,75mm 基 1

　　　鋼製2F付短管 80A,L=700mm 個 1.000

　　　フランジ接合 φ75(80)mm, 口 2

　４．排泥工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 43

　　　埋戻 構造物周辺,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 9

　　　埋戻
管頂30～60cmまで,振動ﾛｰ
ﾗ

m3 5

　　　埋戻 1.0m≦W＜2.5m,振動ﾛｰﾗ m3 10

　　　埋戻
2.5m≦W＜4.0m,振動ﾛｰﾗ搭
乗式

m3 4

　　　砂基礎 基床部,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 0.4

　　　砂基礎 管側部,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 0.2

　　　砂基礎
管頂0～30cmまで,振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

m3 1.0

　　(２)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 12

　　　整地 m3 12

　　(３)購入土

　　　購入土 山砂 m3 2

　　(４)整形仕上げ工

　　　基面整正 ㎡ 2
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　法面整形 ㎡ 3

　　　法面整形(人力荒仕上) ㎡ 34

　　　基面整正 ㎡ 3

　　(５)本体工

　　　基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ㎡ 3.0

　　　コンクリート 18N-8-25 m3 0.1

　　　型枠 ㎡ 0.6

　　　2号組立マンホール底板 H=150 個 1

　　　2号組立マンホール管取付壁 躯体H=1800,ステップ含む 個 1

　　　2号組立マンホール直壁 H=1200,ステップ含む 個 1

　　　組立マンホール設置工
市場単価,2号,4.0m以下,
４箇所未満

箇所 1

　　　FRP製蓋(施錠付き) φ1460, 枚 1

　　　コア抜き φ200mm 箇所 1

　　(６)制水弁保護工

　　　蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 1

　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ㎡ 0.7

　　　制水弁渠用座台(下部) φ540（φ300）×t50 個 1

　　　制水弁渠用座台(上部) 型式：2型 個 1

　　　制水弁筺 φ150　T-14　H=800 個 1

　　　継足し旋回棒
φ32×L2570　SUS304　振
止金具付

組 1

　　　遠心力鉄筋コンクリート管（B形） ｍ 1.990

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm ｍ 6.0

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm ｍ 0.6

　　　埋設表示テープ シート幅150mm×ダブル ｍ 6

　　　弁類 制水弁,75mm 基 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　異形管（メカ型フランジ短管）
φ75mm,伸縮・可とう・離
脱防止付き）

個 2

　　　フランジ接合 φ75(80)mm, 口 2

　　(７)撤去工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000,1000kg/個以下 ｍ 1.6

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400×400 ｍ 3.5

　　(８)復旧工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400 ｍ 1.6

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400 ｍ 3.500

　５．撤去復旧工

　　(１)コンクリート構造物取壊工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 0.1

　　　殻運搬 有筋 m3 0.1

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋 m3 0.1

　　(２)撤去工

　　　ボックスカルバート
撤去,2.0m/個,0＜B≦1.25
0＜H≦1.25,-,無し

ｍ 3.0

　　(３)復旧工

　　　ボックスカルバート
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25
0＜H≦1.25,基礎砕石＋均
しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し

ｍ 3.0

　　(４)舗装工

　　　下層路盤（歩道部）（町道復旧） RC-40,t=30cm ㎡ 652

　　　下層路盤（車道・路肩部）（町道復旧） C-20,t=10cm ㎡ 840

　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 546

　６．仮設工

　　(１)表土掘削・埋戻

　　　表土掘削・埋戻 t=20cm ㎡ 2,915.00

　　　表土掘削・埋戻 t=20cm ㎡ 2,915.00
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)土木安定シート

　　　安定シート ㎡ 2,915

　　　産業廃棄物 運搬・処理 廃プラステック ton 0.400

　　(３)仮設道路工

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 972

　　(４)水替工

　　　水替え 箇所 8

　　(５)工事用道路補修

　　　工事用道路補修 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 路線 1

　　(６)除雪工

　　　除雪工 工事用道路 km 0.300

　　　除雪工 土工部、構造物周辺 工事 1.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　敷鉄板運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 167.82

　　(２)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　通水試験工 水張試験 日 4.000

　　　　　通水試験工 試験資機材 式 1.000

一括計上価格

　１．通水試験治具

　　(１)通水試験用治具
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　通水試験用治具 式 1.000

8 / 8


	表紙
	管水路工事 

