
令和８年度

水利施設保全高度化事業

藤坂頭首工ストマネ第１号委託

青森県

上北農林水産事務所

業    務    数    量    表
【当初】



直接人件費

　１．直接人件費

　　(１)直接人件費 耐震診断

　　　現地調査及び資料とりまとめ 式 1.000

　　　　実施設計 頭首工
あり,難易度補正Ⅰ,2門以
上

式 1.000

　　　耐震診断 式 1.000

　　　　　技師（Ｃ） 人 5.000

　　　　　技師（Ｃ） 人 44.000

　　　　　技師（Ｃ） 人 113.000

　　　　　技師（Ｃ） 人 8.500

　　　打合せ 式 1.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）

頭首工・トンネル・用排
水機場,着手前・最
終,1.00人,1.00人,0.00
人,0.00人,0.125日,0.25

回 2.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）
頭首工・トンネル・用排
水機場,中間,0.00人,2.00
人,1.00人,0.00人,0.125

回 3.000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

　１．直接経費

　　(１)直接経費 耐震診断

　　　旅行交通費 式 1.000

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫

頭首工・トンネル・用排
水機場,着手前・最終,通
勤により打合せ,ライトバ
ン,1日,2時間

回 2.000

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫
頭首工・トンネル・用排
水機場,中間,通勤により
打合せ,ライトバン,1日,2

回 3.000

　　　その他 式 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,200,8㎝,0 式 1.000
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