
渓間工 式 1.000

治山土工 式 1.000

作業土工 式 1.000

床掘（土砂） 礫質土 m3 757.000

床掘（岩石） 軟岩(Ⅰ)B m3 16.000

埋戻（タンパ締固め有） 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 344.000

埋戻（タンパ締固め無） 礫質土 m3 429.000

土砂掘削面整形 礫質土 ㎡ 165.100

岩盤岩盤清掃 ㎡ 20.500

支障木伐採 式 1.000

支障木伐採 本 32.000

枝条片付 ㎡ 325.000

No.4谷止工 式 1.000

本堤工 式 1.000

コンクリート 18-8-40(W/C60%以下) m3 706.200

養生工（一般養生） 無筋構造物 m3 247.700

養生工（練炭養生） 無筋構造物 m3 458.500

打継面清掃 m3 706.200

型枠工 治山ダム型枠 ㎡ 297.600

型枠工 木製パネル式残存型枠 ㎡ 294.300

水抜きパイプ 一般管ＶＰ　径300 ｍ 14.500

目地板 瀝青質板　厚10mm ㎡ 13.500

止水板
塩化ビニル樹脂製　CF幅
200mm　厚5mm

ｍ 20.500

挿筋 異形鉄筋D16，SD345 本 676.000

間詰工 式 1.000

コンクリート擁壁型間詰工 18-8-40(60%以下) m3 7.700

ふとんかご設置 高さ50cm×幅120cm ｍ 38.000

ふとんかご止杭 本 38.000
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丸太柵工 H=0.3m ｍ 33.900

人工張芝工 ㎡ 127.200

渓間付属物設置工 式 1.000

名板 式 1.000

名板（鋳物製） 治山用 30cm×40cm 枚 1.000

仮設工 式 1.000

敷鉄板 式 1.000

敷鉄板設置・撤去工 22*1524*6096　150日供用 枚 45.000

仮排水工 式 1.000

大型土のう工（制作・設置） 袋 25.000

大型土のう工（撤去） 袋 25.000

高密度ポリエチレンパイプ設置・撤去 φ800　損料率55% ｍ 40.000

水替工 式 1.000

水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm 箇所 1.000

水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水 日 14.000

足場工 式 1.000

キャットウォーク ｍ 308.200

運搬費（共通仮設費積上） 式 1.000

仮設材運搬費 式 1.000

敷鉄板運搬費 22*1524*6096 式 1.000

輸送費(仮設材) 往復計上　L=40km以内 ton 72.000

準備費（共通仮設費積上） 式 1.000

伐開物等運搬・処分費 式 1.000

伐根運搬・処分 式 1.000

伐根積込・運搬 L=47.0km m3 55.800

伐根処分 ton 30.700
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