
工事番号　第 5754 号令和８年度

山田川河川維持工事

参 考 資 料

つがる市 森田町大舘 地内

注） 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 つがる市(旧森田村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 9 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川維持 式 1

付属物設置工 式 1 1
防護柵工 式 1 1

防護柵設置 m 180 180
WB810770 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 m 180 180

防護柵材料費 式 1 1
防護柵撤去 m 180 180

WB810770 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 m 180 180
撤去物処理工 式 1 1

運搬処理工 式 1 1
現場発生品運搬 式 1 1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 6.03 6.03
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 6.03 6.03

雑木伐採工 式 1 1
雑木伐採工 式 1 1

伐木・伐竹 ㎡ 450.0 450
CB320510 伐木・伐竹(伐木除根) ㎡ 450.0 450

集積積込み ㎡ 450.0 450
CB320560 集積積込み(機械施工)(伐木除根) ㎡ 450.0 450

運搬 ㎡ 13.5 10
CB320580 運搬(伐木除根) ㎡ 13.5 14

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
処分費 式 1 1

処分費(木くず) t 10.0 10
処分費(建設廃材) t 6.03 6.03

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



設計内訳書（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

付属物設置工

式 1    

防護柵工

式 1    

防護柵設置

m 180    

内   1号

防護柵撤去

m 180    

内   2号

撤去物処理工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬 発生材種類:木くず(建築廃材)

t 6    

内   3号

雑木伐採工

式 1    

雑木伐採工

式 1    

伐木・伐竹

m2 500    

内   4号

集積積込み　

m2 500    

内   5号

運搬

m2 10    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

処分費  

式 1    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
防護柵設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無

m 180    

単   1号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵材料費

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
防護柵撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無

m 180    

単   3号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
現場発生品運搬 発生材種類:木くず(建築廃材)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
0.5km以下

t 6.03 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 6.03 

 01-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木・伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 450    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
集積積込み　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 450    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,21.5km以下,全
ての費用

m3 13.5  

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
処分費  

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
木くず(生木)

Y007600001001 t 10    

 

管理費区分：0

処分費
木くず(建設廃材)

Y007600001002 t 6.03 

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001156004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
防護柵材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平地支柱
φ150×L1800

ZZ99*01*01001 本 90    

           

管理費区分：0

平地横木
φ100×L1930

ZZ99*01*01002 本 270    

           

管理費区分：0

平地端末
φ100×L100

ZZ99*01*01003 本 12    

           

管理費区分：0

基礎ﾌﾞﾛｯｸ
350×350×400　82.8kg

ZZ99*01*01004 個 90    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001164004 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川維持

(0001)

　　　

式 1    

  付属物設置工

  (0002)

  　　　

式 1    

    防護柵工

    (0003)

    　　　

式 1    

      防護柵設置

      (0004)

      　　　

m 180    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 180    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平地支柱

          φ150×L1800 本 90    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平地横木

          φ100×L1930 本 270    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平地端末

          φ100×L100 本 12    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎ﾌﾞﾛｯｸ

          350×350×400　82.8kg 個 90    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      防護柵撤去

      (0005)

      　　　

m 180    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 180    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  撤去物処理工

  (0006)

  　　　

式 1    

    運搬処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬

      (0008)(P)

      　　　

t 6    

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木くず(建築廃材)

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

第0003号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 6.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 20.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 6.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  雑木伐採工

  (0009)

  　　　

式 1    

オプション入力

    雑木伐採工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐竹

      (0011)

      　　　

m2 500    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 450    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み　

      (0012)

      　　　

m2 500    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 450    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬

      (0013)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 13.5  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 21.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0014) 式 1    

共通仮設

(0015)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0016)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0017)

    　　　

式 1    

      処分費  

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        木くず(生木) t 10    

Y007600001001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(建設廃材) t 6.03 

Y007600001002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　つがる市(旧森田村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0019)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0020) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0021) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0022) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 山田川河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0023) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0024) 式 1    

  一般管理費等

  (0025) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0026) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0027) 式 1    

工事費計

(0028) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



第5754号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.

木くず(生木) t 25,000 25,000 25,000

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.

木くず(建設廃材) t 23,000 23,000 23,000

ZZ99*01*01001 平地支柱

　 φ150×L1800 本 23,600 23,600

ZZ99*01*01002 平地横木

　 φ100×L1930 本 12,300 12,300

ZZ99*01*01003 平地端末

　 φ100×L100 本 8,800 8,800

ZZ99*01*01004 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

　 350×350×400　82.8kg 本 1,200 1,200

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



L＝ m ｍ

(プラ擬木柵詳細図より)

平地支柱　φ150*1800L

N = ÷ = 本

平地横木　φ100*1930L

N = × = 本

平地末端　φ100*100L

N = × × = 本

基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350*350-*400 82.8kg

N = 個

◎ 木くず 木製防護柵L=2.0ｍ当り

横梁：末口φ100　L=2000N=3本

支柱：末口φ100　L=2000N=1本

横梁 π / 4 × 2 × × 3 ＝ m3

支柱 π / 4 × 2 × ＝ m3

+ ≒ m3

V= × / ＝ m3

木材　単位体積重量　0.80t/m3

× ＝ ｔ

◎

＝ ｔ

L = m m

A = × = ㎡ ㎡

A = ㎡ ㎡

V = × = ㎥ ㎥

W = t t

木くず(建設廃材)

両側 2.0箇所 12

90

180ⅿ ####### 90

####### 3.0本 270

3.0段

木根等処分費

防護柵撤去・設置

150

集積積込み 除根なし 450 450

運搬(生木)

木くず処分費

7.5ⅿ3 0.80ｔ/ⅿ3 6.03

6.03

10

10 1.35 13.5 13.5

10(生木)

雑木伐採工 150

伐木・伐竹 3 150 450 450

0.06 180.0 1.5 7.5

0.100 2.00 0.016

0.047 0.016 0.06

0.100 2.00 0.047

現場発生品運搬

90

12

90

270

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

180 180

付属物設置工


