
　注）価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。　

令和８年度　　７災第　１２　号

浅水川  河川災害復旧 工事　災害実施設計書

参　考　資　料

三戸郡 五戸町　　大字　手倉橋　地内　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 五戸町(旧五戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土砂

m3 10    

内   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 

m3 1    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部)　

m2 2    

内   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土砂

m3 20    

内   4号

残土等処分 

m3 20    

内   5号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 

m3 10    

内   6号

埋戻し 

m3 10    

内   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

式 1    

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｍ 3    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

m2 15    

内   9号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

m3 0.3  

内  10号

護岸付属物工

式 1    

小口止 

箇所 2    

内  11号

植生工

式 1    

張芝工(野芝)

m2 2    

内  12号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

m3 5    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

撤去材運搬・処分

m3 5    

内  14号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路(敷鉄板)

ｍ 44    

内  15号

工事用道路(敷砂利)

ｍ 41    

内  16号

土留･仮締切工

式 1    

仮締切(架樋)

ｍ 12    

内  17号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 

式 1    

内  18号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費　

ｔ 22    

内  19号

準備費

式 1    

木根等処分費　

ｔ 2    

内  20号

役務費

式 1    

借地料　

式 1    

内  21号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 10    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 2    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,10.0km以下 m3 25    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土等処分 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建設発生土受入費

ZZ99*01*02001 m3 25    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 14    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 4    

 02-01-03

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 6    

 02-01-02
河床埋戻し

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.7  

 02-02-06
均し型枠

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,無し,一
般養生･特殊養生(練炭)

m3 0.5  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ブロック積
　ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

m2 15.2  

単   1号 

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 13.7  

 02-02-03

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 16.3  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,一般養生

m3 0.3  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
小口止 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,一般養生

m3 3.7  

 02-02-03

管理費区分：0

化粧型枠 ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰ
SR-02石積み 45×900×900mm

Z230530005 m2 3.1  

 
材料費加算

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 5.1  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
張芝工(野芝)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

張芝工,100m2未満,無

m2 2    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 4.8  

単   3号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
撤去材運搬・処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 4.8  

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
無筋Co塊

ZZ99*01*02002 ｔ 11.2  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
工事用道路(敷鉄板)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 132    

単   4号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,
有

枚 14    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

購入土

m3 2    

単   6号 

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 2    

 02-01-03

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 2    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
工事用道路(敷砂利)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
　再生砕石(RC-40)

m3 12.3  

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮締切(架樋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

架樋
設置･撤去含む

Z230450005 m2 31.2  

 

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 10    

単   8号 02-05-10
沈砂池含む

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 10    

単   9号 02-05-10
　〃

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 0.02 

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
廃プラ

ZZ99*01*02004 ｔ 0.02 

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 14    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 22.5  

単  12号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 22.5  

単  12号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 22.5  

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,27.0km以下,全
ての費用

m3 1.8  

 03-02-03
(生木)(枝・幹)

管理費区分：0

処分費
木くず(生木)(枝・幹)

ZZ99*01*02005 ｔ 1    

 

管理費区分：T

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,19.0km以下,全
ての費用

m3 1.8  

 03-02-03
(伐根材)

管理費区分：0

処分費
木くず(伐根材)

ZZ99*01*02006 ｔ 1    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
借地料　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
大型ブロック積
　ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,無し

m2 10    

           02-02-03

管理費区分：0

(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

Z231311015 m2 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810870

人力施工による植生工 張芝工,100m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(張芝工)
野芝･高麗芝(全面張)

Q001416001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  15号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:30日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
購入土

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 133    

           
Ｌ／Ｃ＝1.33

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
敷砂利
　再生砕石(RC-40) 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
丸型 φ110×高108cm

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  16号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  17号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  18号 02-05-08

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  19号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  20号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削 

      (0004)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 10    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土 

      (0006)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)　

      (0008)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 2    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬 

      (0010)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 25    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分 

      (0011)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建設発生土受入費

        m3 25    

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0012)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0013)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0014)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 14    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し 

      (0015)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 4    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 6    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0017)

      　　　

ｍ 3    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

      (0018)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ブロック積

        　ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 15.2  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型ﾌﾞﾛｯｸ積

          m2 10    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ

          ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 10    

Z231311015

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石) CB226120

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 13.7  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 16.3  

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0019)

      　　　

m3 0.3  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    護岸付属物工

    (0020)

    　　　

式 1    

      小口止 

      (0021)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        化粧型枠 ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰ

        SR-02石積み 45×900×900mm m2 3.1  

Z230530005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 5.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    植生工

    (0022)

    　　　

式 1    

      張芝工(野芝)

      (0023)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 2    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0026) m3 5    

オプション入力

第0013号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 4.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      撤去材運搬・処分

      (0028)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 4.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co塊 ｔ 11.2  

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0029)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0030)

    　　　

式 1    

      工事用道路(敷鉄板)

      (0031)

      　　　

ｍ 44    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 132    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 14    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        購入土

        m3 2    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          山土

          ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 133    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 2    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 2    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路(敷砂利)

      (0032)

      　　　

ｍ 41    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        　再生砕石(RC-40) m3 12.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0033)

    　　　

式 1    

      仮締切(架樋)

      (0034)

      　　　

ｍ 12    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        架樋

        設置･撤去含む m2 31.2  

Z230450005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.02 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃プラ ｔ 0.02 

ZZ99*01*02004

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    水替工

    (0035)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 

      (0036)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 14    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0037) 式 1    

共通仮設
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0038)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0039)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0040)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0041)

      　　　

ｔ 22    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 22.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 22.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 22.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0042)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0043)

      　　　

ｔ 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 1.8  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 27.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(生木)(枝・幹) ｔ 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 1.8  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(伐根材) ｔ 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    役務費

    (0044)

    　　　

式 1    

      借地料　

      (0045)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(一式入力)

        式 1    

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5千円

WB010220

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0046) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0047) 式 1    

  現場管理費

  (0048) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0049) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川河川災害復旧工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0050) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0051) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0052) 式 1    

工事費計

(0053) 式 1    
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7災第12号 登 録 単 価 決 定 根 拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用
質量 丸め前
㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単  価

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p.24 (掲載)
丸型 Φ110×高108cm 枚 Z230430005

Y001006000001 吸出し防止材 県材料単価表p. 8 (掲載)
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 m2 Z231301035

Y001613000001 購入土 県地区単価表p.19 (特調)
山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 2,150 2,150 2,150 Z231365005

ZZ99*01*02001 建設発生土受入費 建設発生土受入費
m3 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*02002 処分費 県廃棄物受入料⾦p. 3 (特調)
無筋Co塊 ｔ 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*02004 処分費 県廃棄物受入料⾦p. 5 (特調)
廃プラ ｔ 50,000 50,000 50,000

ZZ99*01*02005 処分費 県廃棄物受入料⾦p.3 (特調)
木くず(生木)(枝・幹) ｔ 12,000 12,000 12,000

ZZ99*01*02006 処分費 県廃棄物受入料⾦p.4 (特調)
木くず(伐根材) ｔ 20,000 20,000 20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種単価表等 備考コード
物価資料 2026／7⽉号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
⾒積価格



7災第12号 浅⽔川 河川災害復旧⼯事 (三⼾郡五⼾町⼤字⼿倉橋 地内)         .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ 単位 摘要
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 単位  計算数量  計上数量  計算数量  計上数量 

築堤･護岸 式 1 1
河川土⼯ 式 1 1

掘削⼯ 式 1 1
掘削 内  1号 m3 10.0 10

CB210100 掘削 ｍ3 10.0 10 小規模(標準)
盛土⼯ 式 1 1

路体(築堤)盛土 内  2号 m3 0.8 1
CB210410 埋戻し ｍ3 0.8 1 小規模(標準)

法面整形⼯ 式 1 1
法面整形(盛土部) 内  3号 m2 2.4 2

CB220010 法面整形(盛土部) m2 2.4 2
残土処理⼯ 式 1 1

土砂等運搬 内  4号 m3 24.7 20
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 24.7 25 D= 9.5km以下

残土処分 内  5号 m3 24.7 20
ZZ99*01*02001 建設発生土受入費 ｍ3 24.7 25 管理区分:T

法覆護岸⼯ 式 1 1
作業土⼯ 式 1 1

床掘り 内  6号 m3 14.0 10
CB210030 床掘り ｍ3 14.0 14 小規模(標準)

埋戻し 内  7号 m3 10.0 10
CB210410 埋戻し ｍ3 3.6 4 小規模(標準)
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) ｍ3 6.4 6 河床埋戻し

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積⼯ 式 1 1
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 内  8号 m 3.40 3

CB240010 均しコンクリート ｍ3 0.26 0.3
CB240210 同上型枠 m2 0.68 0.7
CB226170 現場打基礎コンクリート ｍ3 0.46 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積⼯ m2 15.20 15
内  9号 m2 15.20 15.2
CB224710 胴込・裏込材(砕⽯) m3 13.68 13.7
CB226140 吸出し防止材 m2 16.29 16.3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 内 10号 m3 0.28 0.3
CB226180 天端コンクリート ｍ3 0.28 0.3

護岸付属物⼯ 式 1 1
小口止⼯ 内 11号 箇所 2 2

CB226190 小口止コンクリート ｍ3 3.66 3.7

当初数量 変更数量



7災第12号 浅⽔川 河川災害復旧⼯事 (三⼾郡五⼾町⼤字⼿倉橋 地内)         .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ 単位 摘要
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 単位  計算数量  計上数量  計算数量  計上数量 

当初数量 変更数量

CB240210 化粧型枠 m2 3.05 3.1
CB224710 目地板 m2 5.09 5.1

植生⼯ 式 1 1
植生⼯（野芝） 内 12号 m2 2.40 2

WB810870 ⼈⼒施⼯による植生⼯ m2 2.40 2
構造物撤去⼯ 式 1 1

式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 内 13号 m3 4.76 5

WB824010 構造物とりこわし（無筋） ｍ3 4.76 4.8
運搬処理⼯ 式 1 1

撤去材運搬・処分 内 14号 m3 4.76 5
CB227010 殻運搬（無筋Co殻） ｍ3 4.76 4.8 D=18.5km以下
ZZ99*01*02002 殻処分（無筋Co殻） ｔ 11.19 11.2 管理区分:T

仮設⼯ 式 1 1
⼯事⽤道路⼯ 式 1 1

敷鉄板 内 15号 m 44.0 44
WB253610 敷鉄板設置撤去 m2 132.0 132.0
WB253630 敷鉄板賃料 枚 14 14

日 30 30
購入土 単  6号 m3 2.0 2
 単   6号 (100 m3 当り)
 Z231365005 山土 m3 133.0

CB210410 盛土(埋戻し) m3 2.0 2
CB210100 掘削 m3 2.0 2 盛土撤去

敷砂利 内 16号 m 41.0 41
敷砂利 単  7号 m3 12.3 12.3
 単   7号 (10 m3 当り)
Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m3 10.5
CB210610 整地 m3 10.0

土留･仮締切⼯ 式 1 1
仮締切(架樋) 内 17号 m 12.0 12

Z230450005 架樋 (設置･撤去含む) m2 31.2 31.2
WB252730 ⼤型土のう製作・設置 袋 10 10 4+6 (流⽤土)
WB252730 ⼤型土のう撤去 袋 10 10
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.015 0.02 D=24.0km以下
ZZ99*01*02004 処分費 t 0.015 0.02 管理区分:T

構造物取壊し⼯



7災第12号 浅⽔川 河川災害復旧⼯事 (三⼾郡五⼾町⼤字⼿倉橋 地内)         .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ 単位 摘要
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 単位  計算数量  計上数量  計算数量  計上数量 

当初数量 変更数量

m2 31.2 31
⽔替⼯ 式 1 1

ポンプ排⽔ 内 18号 式 1 1
WB252320 ポンプ設置撤去 箇所 1 1
WB252310 ポンプ運転 日 14 14

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 内 19号 ｔ 22.46 22

WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 22.46 22.5 往路
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 22.46 22.5 復路
WB010030 仮設材の積込み、取卸し費 ｔ 22.46 22.5 往復分

準備費 式 1 1
木根等処分費 内 20号 t 2.00 2.0

CB320580 運搬(伐木除根) m3 1.82 1.8 D=25.5km以下
ZZ99*01*02005 処分費 木くず(生木)(幹・枝) t 1.00 1.00 管理区分:T
CB320580 運搬(伐木除根) m3 1.82 1.8 D=19.0km以下
ZZ99*01*02006 処分費 木くず(抜根材) t 1.00 1.00 管理区分:T

役務費 式 1.00 1
借地料 内 21号 式 1.00 1

WB010220 借地料(⼀式入⼒) 式 1.00 1 179m2



数　量　集　計　表
7災第 12 号 浅⽔川 河川災害復旧 三⼾郡 五⼾町 ⼤字 地内      備  考    

ｍ ( 左岸 L= 4.0 m ） 右岸 L= 0.0 m ）

左岸 右岸

V= 10.0 + 0.0 = 10.00 ≒ 10.0 ≒ 10.0 m3

V= 0.8 + 0.0 = 0.80 ≒ 0.8 ≒ 1.0 m3

A= 2.4 + 0.0 = 2.40 ≒ 2.4 ≒ 2.0 m2

V= 10.0 + 14.0 -( 0.8 + 0.0 + 3.6 )/ 0.9 - 6.4

+ 10.0 + 2.0 ＝ 24.7 ≒ 25.0 ≒ 20.0 m3

左岸 右岸

V= 14.0 + 0.0 ＝ 14.0 ≒ 14.0 ≒ 10.0 m3

V= 3.6 ＋ 6.4 ＝ 10.0 ≒ 10.0 ≒ 10.0 m3

V= 3.6 + 0.0 ＝ 3.6 ≒ 4.0 m3

V= 6.4 + 0.0 ＝ 6.4 ≒ 6.0 m3

L= 4.0 m H= 4.1 m ＝ 4.0 ≒ 4.0 ｍ

L= 3.40 ＝ 3.4 ≒ 3.0 m

18N-8-40 V= 0.75 × 0.10 × 3.40 = 0.26 ≒ 0.3 m3

A= 0.10 × 2 × 3.40 = 0.68 = 0.7 m2

18N-8-40 V=( 0.35 × 0.55 － 0.25 × 0.45 × 1/2 )× 3.40 = 0.46 ≒ 0.5 m3

SL'=4.47ｍ A= 3.40 × 4.47 = 15.20 ≒ 15.2 m2

5.32 ＋ 8.36 = 13.68 = 13.7 m3

V= 15.20 × 0.35 = 5.32

V= 2.46 × 3.40 = 8.36

埋戻

胴込材

裏込材

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積⼯

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

胴込・裏込材

 埋戻 RA1

河川土⼯

 掘削⼯ 機械掘削  C1

 残土処理⼯

盛土 B1

 作業土⼯ 機械床掘 C2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積⼯

 河床埋戻 RA4

4.0

⼿倉橋

  ⼯  種  

⼯事

    備  考    数 量 計 算 式 及 び 数 値  種  別     規  格  

法覆護岸⼯

残土処理
（-の場合購入土）

 法面整形⼯

 盛土⼯

復旧延⻑ Ｌ＝

盛土法面整形 L1

細  別

積込(ﾙｰｽﾞ)

再生砕⽯(RC-40)

1:0.5̲ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

基礎コンクリート

均し型枠

均しコンクリート

[底幅550､高さ350]

仮設道路⼤型土のう

RA4RA1B2B1

図面より

総直高

m3/m2



数　量　集　計　表
7災第 12 号 浅⽔川 河川災害復旧 三⼾郡 五⼾町 ⼤字 地内      備  考    ⼿倉橋

  ⼯  種  

⼯事

    備  考    数 量 計 算 式 及 び 数 値  種  別     規  格  細  別

t=10mm A= 4.79 × 3.40 ＝ 16.29 ≒ 16.3 m2

W=0.90ｍ V=( 0.90 ＋ 0.95 )× 1/2 × 0.10 × 3.00 = 0.28 ≒ 0.3 m3

H=4.55m N= 2 ＝ 2 箇所

18N-8-40 V= 1.34 × 4.55 × 0.30 × 2 = 3.66 ≒ 3.7 m3

材料加算数量 A= 5.09 × 0.30 × 2 = 3.05 ≒ 3.1 m2

瀝⻘質板、t=10mm A= 0.50 × 5.09 × 2 = 5.09 ≒ 5.1 m2

野芝 A= 2.4 + 0.0 = 2.40 ≒ 2.4 ≒ 2.0 m2

V= = 4.76 ≒ 4.8 ≒ 5.0 m3

W= = 11.19 ≒ 11.2 t

Ｌ= ＝ 44.0 m

22×1524×6096 Ａ= ＝ 132.0 m2

N= ＝ 14 枚

V= ＝ 2.0 m3

V= ＝ 2.0 m3

Ｌ= ＝ 41.0 m

V= ＝ 12.3 m3

L= ＝ 12.0 m

A= ＝ 31.2 m2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

 護岸付属物⼯

仮設⼯

小口止⼯

 植生⼯ 張芝⼯(野芝)

 土留･仮締切⼯
仮締切
 (架樋⼯)

⼯事⽤道路⼯
 (敷砂利)

殻運搬

構造物撤去⼯

構造物取壊し

吸出防止材

無筋コンクリート殻

無筋コンクリート殻

 ⼯事⽤道路⼯
⼯事⽤道路⼯
 (敷鉄板)

目地板

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

化粧型枠

張芝 L2

コンクリート

敷砂利

盛土

盛土撤去

W=1.0m,H=0.8m

敷鉄板設置撤去

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

図面より

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）



数　量　集　計　表
7災第 12 号 浅⽔川 河川災害復旧 三⼾郡 五⼾町 ⼤字 地内      備  考    ⼿倉橋

  ⼯  種  

⼯事

    備  考    数 量 計 算 式 及 び 数 値  種  別     規  格  細  別

N= ＝ 4 袋

N= ＝ 6 袋

W= ＝ 0.015 ≒ 0.02 ｔ

N= 1 ＝ 1 箇所

N= 14 ＝ 14 日

W= ＝ 22.46 ≒ 22.5 ≒ 22.0 ｔ

W= 1.00 ＋ 1.00 ＝ 2.00 ≒ 2.0 ｔ

V1= ＝ 1.82 ≒ 1.8 m3

W1= ＝ 1.00 ≒ 1.0 ｔ

V2= ＝ 1.82 ≒ 1.8 m3

W2= ＝ 1.00 ≒ 1.0 ｔ

A= ＝ 178.80 ≒ 179.0 m2

（別途 ⽔替え数量計算書より）

汚濁防止沈砂池
 (⼤型土のう)

 役務費 借地料

仮締切⼯
 (ポンプ排⽔)

 運搬費 仮設材運搬費

 準備費 木根等処分費

共通仮設費

仮締切
 (⼤型土のう)

木くず(生木)運搬

廃プラ処分

⼤型土のう設置撤去

⼤型土のう設置撤去

木くず(伐根材)運搬

ポンプ運転日数

ポンプ設置撤去

木くず(生木)処分

敷鉄板運搬

木くず(伐根材)処分

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）



積　計　算　表
7災第 12 号 浅⽔川 河川災害復旧⼯事 ⼿倉橋 左岸

断 面 平均断面 ⽴ 積 断 面 平均断面 ⽴ 積 断 面 平均断面 ⽴ 積

№0.0 2.5 0.2 0.0

№2.0 2.0 2.4 2.45 4.9 0.2 0.20 0.4 0.0 0.00 0.0

№4.0 2.0 2.7 2.55 5.1 0.2 0.20 0.4 0.0 0.00 0.0

計 4.0 10.0 0.8 0.0

測   点 距 離 機械掘削 C1 盛土 B1 (W＜1.0) 盛土 B2 (1.0≦W<4.0)   摘    要  



積　計　算　表
7災第 12

№0.0

№2.0 2.0

№4.0 2.0

計 4.0

測   点 距 離

号 浅⽔川 河川災害復旧⼯事 ⼿倉橋 左岸

⻑ さ 平均⻑さ 面 積 ⻑ さ 平均⻑さ 面 積 ⻑ さ 平均⻑さ 面 積

0.6 0.6 0.0

0.6 0.60 1.2 0.6 0.60 1.2 0.0 0.00 0.0

0.6 0.60 1.2 0.6 0.60 1.2 0.0 0.00 0.0

2.4 2.4 0.0

盛土法面整形 L1 張芝(⼈⼯芝) L3   摘    要  張芝(野芝) L2



積　計　算　表
7災第 12 号 浅⽔川 河川災害復旧⼯事 ⼿倉橋 左岸

断 面 平均断面 ⽴ 積 断 面 平均断面 ⽴ 積 断 面 平均断面 ⽴ 積

№0.0 3.5 0.9 1.6

№2.0 2.0 3.5 3.50 7.0 0.9 0.90 1.8 1.6 1.60 3.2

№4.0 2.0 3.5 3.50 7.0 0.9 0.90 1.8 1.6 1.60 3.2

計 4.0 14.0 3.6 6.4

  摘    要  測   点 距 離 機械床堀 C2 埋戻 RA1 (W＜1.0) 埋戻 RA4 (河床埋戻)



№

区  分 算            式 数  量

構造物撤去工
N = 1.0 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ・ ブロック⽯積(無筋構造物) ※積込作業含む
V = 1.19 × 4.00 ＝ 4.76 ≒ 4.8 m3

殻処分費 ・ ブロック積(無筋構造物)崩壊箇所含む

運 搬 V = 1.19 × 4.00 ＝ 4.76 ≒ 4.8 m3

処 分 W = 4.76 × 2.35 t/m3 ＝ 11.19 ≒ 11.2 t

官
民
境
界

D.H.W.L

L.W.L

NO.2

400

28
60

A=1.19m2



№

区  分

工事⽤道路工
N = 1.0 1.0 式

敷鉄板設置撤去
L = 44.0 ＝ 44.0 ≒ 44.0 ｍ

A = 3.0 × 44.0 ＝ 132.0 ≒ 132.0 m2

敷鉄板 N = 132.0 ÷( 6.096 × 1.524 ) ＝ 14.21 ≒ 14 枚
22×1524×6096

敷鉄板賃料 敷鉄板賃料日数算定表より ≒ 30 日

仮設盛土 L = 44.0 ＝ 44.0 ≒ 44.0 ｍ

V = 0.5 × 4.0 ＝ 2.00 ≒ 2.0 m3

盛土撤去 V = 2.0 ≒ 2.0 m3

⼯事⽤道路敷砂利
L = 41.0 ＝ 41.0 ≒ 41.0 ｍ

A = 3.0 × 41.0 ＝ 123.0 ≒ 123.0 m2

Ｖ = 123.0 × 0.1 ＝ 12.3 ≒ 12.3 m3

算            式 数  量

3,000

敷砂利（RC-40）

1
0
0

3,000

敷鉄板 ｔ＝22㎜

2
2



№

区  分

仮締切工
架樋工

N = 1 1 式
架樋⼯

設置・撤去
W=1.0m,H=0.8m L = （別紙計算書より） ＝ 12.0 ≒ 12.0 m

A = （別紙計算書より） ＝ 31.2 ≒ 31.2 m2
⼤型土のう
設置・撤去

N = （別紙計算書より） ＝ 4 ≒ 4 袋

汚濁防止沈砂池
⼤型土のう
設置・撤去 N = （別紙計算書より） ＝ 6 ≒ 6 袋

廃プラ W =( 4 ＋ 6 )× 1.5 kg/枚

＝ 15.0 kg /1,000 ＝ 0.015 ≒ 0.02 ｔ

算            式 数  量



NO.0～NO.4 左岸

大型土のう 大型土のう
0.8

　　※上下流平均 　　※上下流平均

1.0 1.0 L＝ 4.0 m 1.0 1.0

4.00 ＋ 2.00 　× 2  ＋ 　1.0　×　2 = 12.0 ｍ
( 0.80 ＋ 1.00 ＋ 0.80 12.0 ＝ 31.2 ㎡

( 3.00 ＋ 1.00 )　　　/ 1.1 × 1.0 ＝ 4.0 = 4 袋

架樋数量 1.0　×　2　＋
　　）　×

大型土のう

大
型

土
の
う

大
型

土
の
う

大
型

土
の
う

大
型

土
の
う

復 旧 延 長

2.00 2.00

架　樋

3.0 1.0

3.0 1.0 1.0



0.1m

H= 0.80m

0.70m

大型土のう工 L＝ (2.0＋ 4.0) ＝
N＝ 6.0 / 1.1 × 1.0
＝ 6.0 ≒ 6 袋

仮締切工[汚濁防止沈砂池]（大型土のう）(左岸)

架樋

災害復旧個所

汚濁防止
沈砂池

 
大
型

 
土
の
う

 
大
型

 
土
の
う

6.00

 
大
型

 
土
の
う

 
大
型

 
土
の
う

2.0 m

4.0 m

大
型
土
の
う

水深Ｈ＝

余裕高＝



№

区  分 算            式 数   量

共通仮設費

運搬費 N = 1 1 式

仮設材運搬費(往復分) W = 14 × 1,604 kg/枚 ÷ 1000 ＝ 22.46 22.5 t
22×1524×6096

仮設材の積込・取卸費(往復分) W = 14 × 1,604 ÷ 1000 ＝ 22.46 22.5 t
22×1524×6096

準備費 N = 1 1 式

木根等処分費 W = 1.00 ＋ 1.00 ＝ 2.00 2.0 t

 運搬(伐木除根) V1 = 1.00 ÷ 0.55 ＝ 1.818 1.8 m3

 処分費(木くず(生木)(枝・幹)) W1 = 1.00 ＝ 1.00 1.0 t

 運搬(伐木除根) V2 = 1.00 ÷ 0.55 ＝ 1.818 1.8 m3

 処分費(木くず(伐根材)) W2 = 1.00 ＝ 1.00 1.0 t

役務費 N = 1 1 式

借地料 A = 4.7 × 4.0 ＋ 4.0 × 40.0 ＝ 178.80 179 m2

(想定数量)

(想定数量)

kg/枚


