
令和8年度　　工事番号　　　流１下第６号

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

岩木川浄化センター　汚泥有効利用既設設備改修　電気設備工事

参　考　資　料

弘前市　大字　津賀野　地内



電  気　設　備　工　事　概　要　書

１．工　事　名 岩木川浄化センター　汚泥有効利用既設設備改修　電気設備工事

２．工 事 場 所 弘前市大字津賀野地内

３．工事対象施設 岩木川浄化センター

４．工 事 範 囲

汚泥焼却棟補機設備コントロールセンタ 1 式

汚泥焼却棟補機設備補助継電器盤 1 式

汚泥処理棟汎用UPS 1 台

汚泥処理棟制御電源分岐盤 1 式

A系汚泥処理棟コントローラ盤機能増設 1 式

監視制御用サーバ機能増設 1 式

５．工事施工年度 令和８年度

令和９年度



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

本工事費

電気設備工

機　器　費

汚泥焼却棟補機設備コントロールセンタ 式 1 見積比較表

汚泥焼却棟補機設備補助継電器盤 式 1 見積比較表

汚泥処理棟汎用UPS 台 1 見積比較表

汚泥処理棟制御電源分岐盤 式 1 見積比較表

A系汚泥処理棟コントローラ盤
(1)(2)機能増設

式 1 見積比較表



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

監視制御用サーバ(1)(2)機能増設 式 1 見積比較表

計 [機器費]

直接工事費

輸送費 式 1 第１号明細表

小計 [輸送費]

低圧ケーブル 式 1 第２号明細表

制御ケーブル 式 1 第３号明細表

その他電線 式 1 第４号明細表



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

端末処理材 式 1 第５号明細表

小計 (直接材料費)

補助材料費 式 1

小計 (補助材料費)

計 [材料費]

一般労務費 式 1 第６号明細表

技術労務費 式 1 第７号明細表

計 [労務費]



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

複合工費 式 1 第８号明細表

小計 [複合工費]

水道光熱電力料 式 1 第９号明細表

機械経費 式 1

小計 [直接経費]

仮設費 式 1

小計 [仮設費]

計 直接工事費



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

間接工事費

共通仮設費 式 1

準備費（積上げ） 式 1 第10号明細表

小計 [共通仮設費]

現場管理費 式 1

小計 [現場管理費]

据付（技術者）間接費 式 1

据付（機器）間接費 式 1



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

小計 [据付間接費]

計 間接工事費

据付工事原価

設計技術費

設計技術費 式 1

計 設計技術費

計（工事原価）

一般管理費等



（ 本　工　事　費 ） 内　　　　　　訳　　　　　　書 　　　　　　　　青　　森　　県

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

一般管理費等 式 1

計 一般管理費等

工事価格

消費税相当額
式 1

本工事費計



第　　1　　号 青　　森　　県

輸送費 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

日本橋～弘前市まで675Km　小型車（２トンクラス）を使用 ｔ 1.00 第1号代価表

特大品割増し3割 特大品の割合 0%

小計 t当り運賃

取り卸費 t当り取卸し費＝0.05×普通作業員労務単価 t 1.00

小計

輸送費 t当り輸送費＝t当り運賃＋t当り取卸し費 ｔ 1.56

小計

運搬回数 回 1

小計

計

名　　 称 規　　　格

明　　　　　　細　　　　　　表



第　　２　　号 青　　森　　県

低圧ケーブル 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

600V　EM-CET 38 sq ｍ 14.9

600V　EM-CE 38 sq- 2 c ｍ 694

600V　EM-CE 5.5 sq- 2 c ｍ 201

600V　EM-CE 3.5 sq- 2 c ｍ 1,220

計

明　　　　　　細　　　　　　表

名　　 称 規　　　格



第　　３　　号 青　　森　　県

制御ケーブル 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

EM-CEE 3.5 sq- 3 c ｍ 1210

EM-CEE 1.25 sq-15 c ｍ 1220

EM-CEE 1.25 sq-8 c ｍ 34.7

EM-CEE 1.25 sq-3 c ｍ 66

EM-CEE-S 1.25 sq-5 c ｍ 1220

計

名　　 称 規　　　格

明　　　　　　細　　　　　　表



第　　４　　号 青　　森　　県

その他電線 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

EM-IE 3.5 sq ｍ 52.4

計

名　　 称 規　　　格

明　　　　　　細　　　　　　表



第　　５　　号 青　　森　　県

端末処理材 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

600V　EM-CET 38 sq 組 2

600V　EM-CE 38 sq- 2 c 組 10

計

名　　 称 規　　　格

明　　　　　　細　　　　　　表



第　　６　　号 青　　森　　県

一般労務費 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

電　工 （据付・撤去） 人 361

計

明　　　　　　細　　　　　　表

名　　 称 規　　　格



第　　７　　号 青　　森　　県

技術労務費 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

技術者 （据付） 人 5

技術者 （組合試験） 人 5

計

明　　　　　　細　　　　　　表

規　　　格名　　 称



第　　８　　号 青　　森　　県

複合工費 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

鋼材加工取付 kg 1

小計

防火区画処理補修 箇所 1

防火区画処理補修 箇所 1

防火区画処理補修 箇所 1

防火区画処理補修 箇所 1

防火区画処理補修 箇所 1

小計

防塵塗装 m3 1

小計

床　W300×H200×D200

壁　W500×H600×D200

壁　W500×H600×D200

壁　W1000×H600×D200

壁　W1200×H600×D200

明　　　　　　細　　　　　　表

名　　 称 規　　　格



第　　8　　号 青　　森　　県

複合工費 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

計

名　　 称 規　　　格

明　　　　　　細　　　　　　表



第　　9　　号 青　　森　　県

水道光熱電力料 　　　　当り

　名　　称 　　　　規　　　格 単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

算出条件(電力料金) (1)現場工期 ヶ月 3

(2)使用電力量 kWH/月 900

(3)電力料金 円/kWH

金額＝ 使用電力量×電力料金×現場工期

＝ (1)×(2)×(3)

＝ (A)

算出条件(水道料金) (1)現場工期 ヶ月 3

(2)使用水道量 ｍ3/月 25

(3)水道料金 円/ｍ3

金額＝ 使用水道量*水道料金*現場工期

＝ (1)×(2)×(3)

＝ (B)

水道光熱電力量計  =(A)+(B) 式 1

明　　　　　　細　　　　　　表



第　　10　　号 青　　森　　県

準備費（積上げ） 　　　　当り

単位 数  量 単 　 価 金　  額 摘   　  要

発生材処分費 廃プラスチック ｔ 0.37

発生材運搬費 ｔ 0.37

小計

ケーブル処分 ナゲット処理 kg 2,390

小計

スクラップ費 （配線）1号銅線 有価物 kg 337

スクラップ費 （配線）2号銅線 有価物 kg 726

スクラップ費 （機器）H3 有価物 t 1.00

小計

計

クレーン装置付2t積、吊能力2.9ｔ、ＤＩＤ
区間無し28.0km以下

明　　　　　　細　　　　　　表

名　　 称 規　　　格



第　 1　号 青　　森　　県

運賃 1t　当り

名　称 単位 数  量 単 　価 金　額 摘   要

日本橋～弘前市まで675Km　小型車（２トンクラス）を使用

基本運賃　200kmまで 式 1

201km以上500kmまで20kmを増すごとに （300km/20km） 式 15

500km以上50kmを増すごとに （175km/50km） 式 4

小計

計 1tあたり 円/ｔ

代　　　　　　価　　　　　　表

規　　格



令和8年度　流1下第6号岩木川浄化センター　汚泥有効利用既設設備改修　電気設備工事

単価調書 令和8年10月

単価 ページ 地区 単価 ページ 地区

低圧ケーブル 600V　EM-CET 38 sq ｍ 552 東北③ 661 東北③
600V　EM-CE 38 sq- 2 c ｍ 550 東北③ 660 東北③
600V　EM-CE 5.5 sq- 2 c ｍ 550 東北③ 660 東北③

600V　EM-CE 3.5 sq- 2 c ｍ 550 東北③ 660 東北③

制御ケーブル EM-CEE 3.5 sq- 3 c ｍ 551 東北③ 666 東北③

EM-CEE 1.25 sq-15 c ｍ 551 東北③ 666 東北③

EM-CEE 1.25 sq-8 c ｍ 551 東北③ 666 東北③

EM-CEE 1.25 sq-3 c ｍ 551 東北③ 666 東北③

EM-CEE-S 1.25 sq-5 c ｍ 552 全国②③ 667 全国③

その他電線 EM-IE 3.5 sq ｍ 549 東北③ 659 東北③

端末処理材 600V　EM-CET 38 sq 組 552 東北③ 661 東北③

600V　EM-CE 38 sq- 2 c 組 550 東北③ 660 東北③

電工 人 （国交省 公共工事設計労務単価表 令和8.3参照）
技術者 人 （国交省 公共工事設計労務単価表 令和8.3参照）

ケーブル処分 ナゲット処理 kg 797

1号銅線 スクラップ費 （配線）1号銅線 kg 797 仙台①② 77 仙台①②

2号銅線 スクラップ費 （配線）2号銅線 kg 797 仙台①② 77 仙台①②

H3 スクラップ費 （機器）H3 t 795 青森①②青森採用 77 仙台①②

項目 形状 単位 採用単価
備  考 備  考

建設物価 積算資料



令和8年度　流1下第6号岩木川浄化センター　汚泥有効利用既設設備改修　電気設備工事 見積比較表 

工 事 名 岩木川浄化センター　汚泥有効利用既設設備改修　電気設備工事

各種単価表等

臨時調査 単価 金額 重量 単価 金額 重量 単価 金額 重量 単価 金額 重量 単価 金額 重量

＜機器見積＞

1 汚泥焼却棟補機設備コントロールセンタ 1 7,500,000 7,500,000 390

2 汚泥焼却棟補機設備補助継電器盤 1 10,000,000 10,000,000 300

3 汚泥処理棟汎用UPS 1 3,000,000 3,000,000 380

4 汚泥処理棟制御電源分岐盤 1 6,300,000 6,300,000 490

5 A系汚泥処理棟コントローラ盤(1)(2)機能増設 1 15,000,000 15,000,000 辞退 辞退 辞退 辞退 15,000,000 15,000,000

6 監視制御用サーバ(1)(2)機能増設 1 30,000,000 30,000,000 辞退 辞退 辞退 辞退 30,000,000 30,000,000

小計 45,000,000 1,560

鋼材加工取付 1 2,000 2,000 3,000 3,000 3,090 3,090 辞退 辞退 2,697 2,690 1

防火区画処理補修

床　W300×H200×D200 1 120,000 120,000 13,200 13,200 112,000 112,000 辞退 辞退 112,000 112,000

壁　W500×H600×D200 1 180,000 180,000 39,600 39,600 196,000 196,000 辞退 辞退 180,000 180,000

壁　W500×H600×D200 1 180,000 180,000 39,600 39,600 196,000 196,000 辞退 辞退 180,000 180,000

壁　W1000×H600×D200 1 250,000 250,000 85,800 85,800 402,000 402,000 辞退 辞退 250,000 250,000

壁　W1200×H600×D200 1 300,000 300,000 99,000 99,000 444,000 444,000 辞退 辞退 300,000 300,000

防塵塗装 1 6,000 6,000 6,600 6,600 8,130 8,130 辞退 辞退 6,910 6,910

採用重
量

採用単価
(有効3桁)

番号 台数機 器 名
異常値を除

く
平均価格



補助材料費
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 補助材料費 （合算率算出用）

直接材料費 機器費（低率分）
4% 機器費（高率分）

機械経費 週休二日確保工事補正係数　機械経費×1.04
対象項目 労務費 組合せ試験費 対象金額(X) 率(Y) 機械経費

労務費（単体調整 + 組合せ試験費除く） 0
1%

総合試運転費（ポンプ場） ポンプ場
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 0 or 0.95 or 1 率 総合試運転費 率 総合試運転費 積 総合試運転費計

機器費 0
Y=38,500X^-0.5779  X≦10,000,000〔円〕はY=3.47〔%〕  X>1,000,000,000〔円〕はY=0.24〔%〕

総合試運転費（水処理施設） 水処理
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 0 or 0.95 or 1 率 総合試運転費 率 総合試運転費 積 総合試運転費計

機器費 0
Y=2,020X^-0.4154  X≦10,000,000〔円〕はY=2.50〔%〕  X>1,000,000,000〔円〕はY=0.37〔%〕

総合試運転費（汚泥処理施設） 汚泥処理
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 0 or 0.95 or 1 率 総合試運転費 率 総合試運転費 積 総合試運転費計

機器費 0
Y=862.6X^-0.3508  X≦10,000,000〔円〕はY=3.02〔%〕  X>1,000,000,000〔円〕はY=0.60〔%〕

総合試運転費（率計算）に使用電力量料金を計上する場合は1を、しない場合は0.95を入力する
（総合試運転費を計上しない場合は0を入力する）
仮設費

対象項目 対象金額(X) 率(Y) 仮設費　率 仮設費　積 仮設費計
直接工事費（当該仮設、総合試運転費除く）

Y=300.0X^-0.2286  X≦1,000,000〔円〕はY=12.75〔%〕  X>200,000,000〔円〕はY=3.80〔%〕

共通仮設費 週休二日確保工事補正係数　共通仮設費×1.04
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 共通仮設費　率 共通仮設費　積 共通仮設費計 スクラップ控除

直接工事費＋事業損失防止施設費
Y=1,581X^-0.2574  X≦1,000,000〔円〕はY=45.14〔%〕  X>200,000,000〔円〕}はY=11.54〔%〕

現場管理費 週休二日確保工事補正係数　現場管理費×1.06
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 現場管理費計

純工事費(直接工事費＋共通仮設費)－スクラップ控除

Y=2296X^-0.2469  X≦1,000,000〔円〕はY=75.81〔%〕  X>300,000,000〔円〕はY=18.53〔%〕

据付(技術者)間接費
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 据付(技術者)間接費計 （合算率算出用）

直接工事費中の技術労務費 機器+据付工事原価（低率分）

80% 機器+据付工事原価（高率分）

据付(機器)間接費 （合算率算出用）

対象項目 対象金額(X) 率(Y) 据付(機器)間接費計 工事原価（低率分）

機器費 工事原価（高率分）

Y=12.92X^-0.133  X≦10,000,000〔円〕はY=1.51〔%〕  X>1,000,000,000〔円〕はY=0.82〔%〕

設計技術費 一般管理費
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 設計技術費計

機器費＋据付工事原価－スクラップ控除 保証費率
Y=158.8X^-0.2074  X≦20,000,000〔円〕はY=4.86〔%〕  X>1,000,000,000〔円〕はY=2.16〔%〕

一般管理費等
対象項目 対象金額(X) 率(Y) 保証費率 率　計 前払金支出割合補正 一般管理費計 端数調整後

工事原価－スクラップ控除 1
Y=-1.081logX+27.76  X≦1,000,000〔円〕はY=21.27〔%〕  X>300,000,000〔円〕はY=18.60〔%〕 前払金支出割合補正については、その割合により

補正係数1.05,1.04,1.03,1.01,1.00を入力する


