
令和８年度

農地中間管理機構関連農地整備事業

猿沢機構関連第11号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



・整地工

・・暗渠排水工 補助暗渠

・・・暗渠排水工 バックホウ掘削、貝殻 ｍ 51.600

・・湧水処理工 水田

・・・湧水処理工 バックホウ掘削、貝殻 ｍ 233.500

・・置換工

・・・置換工 置換　0.15ｍ ㎡ 2,850.000

・・・不整地運搬 m3 430.000

・・・残土処分 m3 430.000

・道路工

・・砂利舗装工

・・・敷砂利 ㎡ 9,816.000

・用水路工

・・用水路工

・・・余水吐工 式 1.000

・・桝蓋設置

・・・桝蓋設置 600×600 枚 1.000

・・・桝蓋設置 800×800 枚 4.000

・・・桝蓋設置 1000×1000 枚 1.000

・その他
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