
令和8年度 工事番号 8水環 第 2202-1 号

青森県 地先

青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事

参　考　資　料

東津軽郡今別町大字奥平部

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 2

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧三厩村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 1.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 0.50%

工 期 日 数
157日間

冬 期 日 数
145日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 1.10%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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計算数量 計上数量

空㎥ 4,030.0 4,030.0 kk-21型：2,015.0空m3／基

魚礁工 空㎥ 4,030.0 4,030.0

式 1 1

組立魚礁製作 kk-21型、W=56.74t、2,015.0空m3 基 2 2

部材購入費（工場渡し価格） 基 2 2

部材運搬・荷卸し費 基 2 2

架台設置・撤去　 組 2 2

足場工 組 2 2

組立魚礁組立 基 2 2

魚礁沈設工 式 1 1

魚礁沈設 個 2 2

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 組立、30m以上120m未満 個 2 2

仮設工 式 1 1

仮設工ヤード工 式 1 1

敷鉄板 kk-21型　製作ヤード 式 1 1

敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 ㎡ 344 344

敷鉄板賃料 22×1524×6096 枚 37 37 96日

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

回航・えい航費 式 1 1

回航費 式 1 1

回航費　 起重機船（旋回）鋼D250t吊 片道 2 2 青森漁港～三厩漁港、35浬

運搬費 式 1 1

仮設材等運搬費 kk-21型　架台、敷鉄板 式 1 1

仮設材の運搬 敷鉄板 t 118.7 119

仮設材等の積込み、取卸し費 敷鉄板 t 59.3 59

仮設材の運搬 架台 t 45.6 46

仮設材等の積込み、取卸し費 架台 t 22.8 23

魚礁製作工

魚礁

数量集計表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

単位
当初数量

摘要
レベル６

積算要素

1/1



工　事　総　括　表

工事概要

施工数量　Ｎ＝　1　式　

魚礁

4,030 空m3

魚礁工

4,030 空m3

設計額

円 （内消費税 円）

変更による

増減額

請負額 変更による

増減額

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁

式 1    

魚礁工

式 1    

魚礁製作工

式 1    

組立魚礁製作　 kk-21型　W=56.74t　V=2015.0空㎥

基 2    

内   1号

魚礁沈設工

式 1    

魚礁沈設 kk-21型 

個 2    

内   2号

仮設工

式 1    

仮設ヤード工

式 1    

敷鉄板 kk-21型

式 1    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費 起重機船（旋回）鋼D250t吊

式 1    

内   4号

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 KK-21型　架台、敷鉄板

式 1    

内   5号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   1号
組立魚礁製作　 kk-21型　W=56.74t　V=2015.0空㎥

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

部材購入費（工場渡し価格）
kk-21型

ZZ99*01*01007 基 2    

 

管理費区分：1

部材運搬・荷卸し費
kk-21型

ZZ99*01*01008 基 2    

 

管理費区分：0

架台設置・撤去
kk－21型

組 2    

単   1号 

管理費区分：0

足場工
kk-21型

組 2    

単   2号 

管理費区分：0

組立魚礁組立
kk-21型

基 2    

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   2号
魚礁沈設 kk-21型 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁運搬沈設(海上一連方式)

DA650000

魚礁(組立),1個,50.0～ 70.0t以下,
50.0～ 70.0t以下, 30～120m未満,
標準,1個,15.5km 個 2    

単   4号 03-32-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   3号
敷鉄板 kk-21型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 344    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,96日,無,
無

枚 37    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
回航費 起重機船（旋回）鋼D250t吊

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費
起重機船（旋回）鋼D250ｔ吊

ZZ99*01*01006 片道 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
仮設材運搬費 KK-21型　架台、敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,29
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 119    

単   7号 01-02-02
敷鉄板

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 59    

単   8号 01-02-02
敷鉄板

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
4km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 46    

単   9号 01-02-02
架台：基地は見積もり
による
管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 23    

単   8号 01-02-02
架台

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   1号
架台設置・撤去
kk－21型 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H鋼整備費（山留材H250）

ZZ99*01*01002 t 11.44 

           

管理費区分：0

H鋼損料（山留材H250）
H-250～400 90日(3か月)以内

ZZ99*01*01005 t・日 1,029.6  

           

管理費区分：0

ボルト

ZZ99*01*01003 本 88    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 5    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 2    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 2    

単  10号 07-01-28

管理費区分：0

トラック
クレーン装置付きﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ２t　吊能力2.9ｔ

ZZ99*L2000001 日 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   2号
足場工
kk-21型 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場機材（魚礁本体）
kk-21型

基 1    

単  11号 

管理費区分：0

足場機材（昇降階段）
kk-21型

式 1    

単  12号 

管理費区分：0

とび工

R0106 人 26    

           

管理費区分：0

溶接機械
溶接電流250A

ZZ99*L2000002 台・日 60    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   3号
組立魚礁組立
kk-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 8.15 

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 39.71 

           

管理費区分：0

鉄骨工

R0111 人 30.85 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 11.92 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 23    

単  10号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊

DHT20902 日 2    

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

重錘（ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ）製作
kk-21型

基 1    

単  14号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   4号
DA650000

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 魚礁(組立),1個,50.0～ 70.0t以下,
50.0～ 70.0t以下, 30～120m未満,
標準,1個,15.5km

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

DHT10570

運転1日当り,標準,2時間

日 1    

単  15号 07-01-10

管理費区分：0

引船
鋼D 1000PS型

DHT11310

運転1日当り,標準,6時間,8時間

日 1    

単  16号 07-01-16

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   5号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   6号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,96日,無,
無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:96日

枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,29
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
4km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 200kmまで

Z006810150 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内20km毎加算額

Z006810151 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  10号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 15 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  11号
足場機材（魚礁本体）
kk-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場板　3m
リース費　30日　318枚

ZZ99*01*02001 式 1    

           

管理費区分：0

足場板　3m
基本料　318枚

ZZ99*01*02002 式 1    

           

管理費区分：0

単管　5.5ｍ
リース費　30日　68本

ZZ99*01*02003 式 1    

           

管理費区分：0

単管　5.5ｍ
基本料　68本

ZZ99*01*02004 式 1    

           

管理費区分：0

単管　3.0ｍ
リース費　30日　193本

ZZ99*01*02005 式 1    

           

管理費区分：0

単管　3.0ｍ
基本料　193本

ZZ99*01*02006 式 1    

           

管理費区分：0

単管　2.5ｍ
リース費　30日　38本

ZZ99*01*02007 式 1    

           

管理費区分：0

単管　2.5ｍ
基本料　38本

ZZ99*01*02008 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1.5ｍ
リース費　30日　44本

ZZ99*01*02009 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1.5ｍ
基本料　44本

ZZ99*01*02010 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1.0ｍ
リース費　30日　42本

ZZ99*01*02011 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1.0ｍ
基本料　42本

ZZ99*01*02012 式 1    

           

管理費区分：0

青森県- 16 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  11号
足場機材（魚礁本体）
kk-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

パイプジョイント
リース費　30日　60個

ZZ99*01*02013 式 1    

           

管理費区分：0

パイプジョイント
基本料　60個

ZZ99*01*02014 式 1    

           

管理費区分：0

H鋼クランプ
リース費　30日　304個

ZZ99*01*02015 式 1    

           

管理費区分：0

H鋼クランプ
基本料　304個

ZZ99*01*02016 式 1    

           

管理費区分：0

直交クランプ　φ48.6用
リース費　30日　478個

ZZ99*01*02017 式 1    

           

管理費区分：0

直交クランプ　φ48.6用
基本料　478個

ZZ99*01*02018 式 1    

           

管理費区分：0

水平安全ネット　目合15mm　3m✕6m
リース費　30日　468㎡

ZZ99*01*02019 式 1    

           

管理費区分：0

水平安全ネット　目合15㎜　3m✕6m
基本料　468㎡

ZZ99*01*02020 式 1    

           

管理費区分：0

水平安全ネット　目合15㎜　5m✕10m
リース費　30日　200㎡

ZZ99*01*02021 式 1    

           

管理費区分：0

水平安全ネット　目合15mm　5m✕10m
基本料　200㎡

ZZ99*01*02022 式 1    

           

管理費区分：0

親綱　15m　片フック
リース費　30日　9本

ZZ99*01*02023 式 1    

           

管理費区分：0

親綱　15m　片フック
基本料　9本

ZZ99*01*02024 式 1    

           

管理費区分：0

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  11号
足場機材（魚礁本体）
kk-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

梯子　5.0m
リース費　30日　6枚

ZZ99*01*02025 式 1    

           

管理費区分：0

梯子　5.0m
基本料　6本

ZZ99*01*02026 式 1    

           

管理費区分：0

巾木　3.0m（足場板）
リース費　30日　60個

ZZ99*01*02027 式 1    

           

管理費区分：0

巾木　3.0m（足場板）
基本料　60個

ZZ99*01*02028 式 1    

           

管理費区分：0

セフティブロック
リース費　30日　12本

ZZ99*01*02029 式 1    

           

管理費区分：0

セフティブロック
基本料　12本

ZZ99*01*02030 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  12号
足場機材（昇降階段）
kk-21型 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鳥居型建枠　1219×1700
リース費　30日　16個

ZZ99*01*02031 式 1    

           

管理費区分：0

鳥居型建枠　1219✕1700
基本料　16個

ZZ99*01*02032 式 1    

           

管理費区分：0

調節枠　1219✕490
リース費　30日　4個

ZZ99*01*02033 式 1    

           

管理費区分：0

調節枠　1219×490
基本料　4個

ZZ99*01*02034 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　1829✕1219
リース費　30日　8本

ZZ99*01*02035 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　1829✕1219
基本料　8本

ZZ99*01*02036 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　1829✕280
リース費　30日　2本

ZZ99*01*02037 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　1829✕280
基本料　2本

ZZ99*01*02038 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　914✕1219
リース費　30日　13本

ZZ99*01*02039 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　914✕1219
基本料　13本

ZZ99*01*02040 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　914✕280
リース費　30日　4本

ZZ99*01*02041 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　914✕280
基本料　4本

ZZ99*01*02042 式 1    

           

管理費区分：0

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  12号
足場機材（昇降階段）
kk-21型 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製布板　500✕914
リース費　30日　17枚

ZZ99*01*02043 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　500✕914
基本料　17枚

ZZ99*01*02044 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　500✕1829
リース費　30日　5枚

ZZ99*01*02045 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　500✕1829
基本料　5枚

ZZ99*01*02046 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　240✕914
リース費　30日　2枚

ZZ99*01*02047 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　240✕914
基本料　2枚

ZZ99*01*02048 式 1    

           

管理費区分：0

階段枠　450✕1725
リース費　30日　3個

ZZ99*01*02049 式 1    

           

管理費区分：0

階段枠　450✕1725
基本料　3個

ZZ99*01*02050 式 1    

           

管理費区分：0

自在ステップ　900✕250
リース費　30日　2枚

ZZ99*01*02051 式 1    

           

管理費区分：0

自在ステップ　900×250
基本料　2枚

ZZ99*01*02052 式 1    

           

管理費区分：0

階段手摺用単管　L=2500φ48.6
リース費　30日　6本

ZZ99*01*02053 式 1    

           

管理費区分：0

階段手摺用単管　L=2500φ48.6
基本料　6本

ZZ99*01*02054 式 1    

           

管理費区分：0

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  12号
足場機材（昇降階段）
kk-21型 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

階段開口部用手摺枠　1230✕866
リース費　30日　1個

ZZ99*01*02055 式 1    

           

管理費区分：0

階段開口部用手摺枠　1230✕866
基本料　1個

ZZ99*01*02056 式 1    

           

管理費区分：0

単管　4m　φ48.6
リース費　30日　2本

ZZ99*01*02057 式 1    

           

管理費区分：0

単管　4m　φ48.6
基本料　2本

ZZ99*01*02058 式 1    

           

管理費区分：0

単管　2m　φ48.6
リース費　30日　2本

ZZ99*01*02059 式 1    

           

管理費区分：0

単管　2m　φ48.6
基本料　2本

ZZ99*01*02060 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1.5m　φ48.6
リース費　30日　12本

ZZ99*01*02067 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1.5m　φ48.6
基本料　12本

ZZ99*01*02068 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1m　φ48.6
リース費　30日　4本

ZZ99*01*02069 式 1    

           

管理費区分：0

単管　1m　φ48.6
基本料　4本

ZZ99*01*02070 式 1    

           

管理費区分：0

伸縮ブラケット　330～510
リース費　30日　6個

ZZ99*01*02061 式 1    

           

管理費区分：0

伸縮ブラケット　330～510
基本料　6個

ZZ99*01*02062 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  12号
足場機材（昇降階段）
kk-21型 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ジャッキベース　250
リース費　30日　8個

ZZ99*01*02063 式 1    

           

管理費区分：0

ジャッキベース　250
基本料　8個

ZZ99*01*02064 式 1    

           

管理費区分：0

アームロック　L=507.5
リース費　30日　32個

ZZ99*01*02065 式 1    

           

管理費区分：0

アームロック　L=507.5
基本料　32個

ZZ99*01*02066 式 1    

           

管理費区分：0

H鋼クランプ
リース費　30日　4個

ZZ99*01*02071 式 1    

           

管理費区分：0

H鋼クランプ
基本料　4個

ZZ99*01*02072 式 1    

           

管理費区分：0

自在クランプ　φ48.6用
リース費　30日　2個

ZZ99*01*02073 式 1    

           

管理費区分：0

自在クランプ　φ48.6用
基本料　2個

ZZ99*01*02074 式 1    

           

管理費区分：0

直交クランプ　φ48.6用
リース費　30日　42個

ZZ99*01*02075 式 1    

           

管理費区分：0

直交クランプ　φ48.6用
基本料　42個

ZZ99*01*02076 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  13号
DHT20902

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L301010302 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  14号
重錘（ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ）製作
kk-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,一
般養生,無し,全ての費用

m3 5.8  

           02-03-01

管理費区分：0

重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠製作
kk-21型

式 1    

単  18号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  15号
DHT10570

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

運転1日当り,標準,2時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 281    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.35 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.35 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 8.1  

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

M300570000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

M300570000

機械条件:供用日当り損料

日 1.85 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  16号
DHT11310

引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 685    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.7  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.35 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:供用日当り損料

日 1.85 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  18号
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠製作
kk-21型 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接金網
φ6.0　150✕150

ZZ99*01*02077 ㎡ 48    

           

管理費区分：0

型枠
鋼板t1.6

ZZ99*01*02078 kg 652    

           

管理費区分：0

補強材
L75✕75✕9

ZZ99*01*02079 kg 105    

           

管理費区分：0

段差埋め材
平鋼9×25

ZZ99*01*02080 kg 72    

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 5.5  

           

管理費区分：0

鉄骨工

R0111 人 4.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.5  

           

管理費区分：0

合計

青森県- 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

魚礁

(0001)

　　　

式 1    

  魚礁工

  (0002)

  　　　

式 1    

    魚礁製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

      組立魚礁製作　

      (0004)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        部材購入費（工場渡し価格）

        kk-21型 基 2    

ZZ99*01*01007

管理費区分　1

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材運搬・荷卸し費

        kk-21型 基 2    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        架台設置・撤去

        kk－21型 組 2    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H鋼整備費（山留材H250）

          t 11.44 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H鋼損料（山留材H250）

          H-250～400 90日(3か月)以内 t・日 1,029.6  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト

          本 88    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          とび工

          人 5    

R0106

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 日 2    

DHT20870

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          トラック

          クレーン装置付きﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ２t　吊能力2.9ｔ 日 2    

ZZ99*L2000001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        足場工

        kk-21型 組 2    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場機材（魚礁本体）

          kk-21型 基 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場板　3m

            リース費　30日　318枚 式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場板　3m

            基本料　318枚 式 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            単管　5.5ｍ

            リース費　30日　68本 式 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　5.5ｍ

            基本料　68本 式 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　3.0ｍ

            リース費　30日　193本 式 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　3.0ｍ

            基本料　193本 式 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            単管　2.5ｍ

            リース費　30日　38本 式 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　2.5ｍ

            基本料　38本 式 1    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1.5ｍ

            リース費　30日　44本 式 1    

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1.5ｍ

            基本料　44本 式 1    

ZZ99*01*02010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            単管　1.0ｍ

            リース費　30日　42本 式 1    

ZZ99*01*02011

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1.0ｍ

            基本料　42本 式 1    

ZZ99*01*02012

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            パイプジョイント

            リース費　30日　60個 式 1    

ZZ99*01*02013

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            パイプジョイント

            基本料　60個 式 1    

ZZ99*01*02014

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H鋼クランプ ZZ99*01*02015

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            リース費　30日　304個 式 1    管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H鋼クランプ

            基本料　304個 式 1    

ZZ99*01*02016

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            直交クランプ　φ48.6用

            リース費　30日　478個 式 1    

ZZ99*01*02017

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            直交クランプ　φ48.6用

            基本料　478個 式 1    

ZZ99*01*02018

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水平安全ネット　目合15mm　3m✕6m

            リース費　30日　468㎡ 式 1    

ZZ99*01*02019

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水平安全ネット　目合15㎜　3m✕6m

            基本料　468㎡ 式 1    

ZZ99*01*02020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水平安全ネット　目合15㎜　5m✕10m

            リース費　30日　200㎡ 式 1    

ZZ99*01*02021

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水平安全ネット　目合15mm　5m✕10m

            基本料　200㎡ 式 1    

ZZ99*01*02022

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱　15m　片フック

            リース費　30日　9本 式 1    

ZZ99*01*02023

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱　15m　片フック

            基本料　9本 式 1    

ZZ99*01*02024

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            梯子　5.0m

            リース費　30日　6枚 式 1    

ZZ99*01*02025

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            梯子　5.0m

            基本料　6本 式 1    

ZZ99*01*02026

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            巾木　3.0m（足場板）

            リース費　30日　60個 式 1    

ZZ99*01*02027

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            巾木　3.0m（足場板）

            基本料　60個 式 1    

ZZ99*01*02028

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            セフティブロック

            リース費　30日　12本 式 1    

ZZ99*01*02029

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            セフティブロック

            基本料　12本 式 1    

ZZ99*01*02030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場機材（昇降階段）

          kk-21型 式 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鳥居型建枠　1219×1700

            リース費　30日　16個 式 1    

ZZ99*01*02031

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鳥居型建枠　1219✕1700

            基本料　16個 式 1    

ZZ99*01*02032

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            調節枠　1219✕490

            リース費　30日　4個 式 1    

ZZ99*01*02033

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            調節枠　1219×490

            基本料　4個 式 1    

ZZ99*01*02034

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　1829✕1219

            リース費　30日　8本 式 1    

ZZ99*01*02035

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　1829✕1219

            基本料　8本 式 1    

ZZ99*01*02036

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　1829✕280

            リース費　30日　2本 式 1    

ZZ99*01*02037

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　1829✕280

            基本料　2本 式 1    

ZZ99*01*02038

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            筋かい　914✕1219

            リース費　30日　13本 式 1    

ZZ99*01*02039

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　914✕1219

            基本料　13本 式 1    

ZZ99*01*02040

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　914✕280

            リース費　30日　4本 式 1    

ZZ99*01*02041

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　914✕280

            基本料　4本 式 1    

ZZ99*01*02042

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            鋼製布板　500✕914

            リース費　30日　17枚 式 1    

ZZ99*01*02043

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　500✕914

            基本料　17枚 式 1    

ZZ99*01*02044

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　500✕1829

            リース費　30日　5枚 式 1    

ZZ99*01*02045

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　500✕1829

            基本料　5枚 式 1    

ZZ99*01*02046

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            鋼製布板　240✕914

            リース費　30日　2枚 式 1    

ZZ99*01*02047

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　240✕914

            基本料　2枚 式 1    

ZZ99*01*02048

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            階段枠　450✕1725

            リース費　30日　3個 式 1    

ZZ99*01*02049

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            階段枠　450✕1725

            基本料　3個 式 1    

ZZ99*01*02050

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自在ステップ　900✕250 ZZ99*01*02051
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            リース費　30日　2枚 式 1    管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自在ステップ　900×250

            基本料　2枚 式 1    

ZZ99*01*02052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            階段手摺用単管　L=2500φ48.6

            リース費　30日　6本 式 1    

ZZ99*01*02053

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            階段手摺用単管　L=2500φ48.6

            基本料　6本 式 1    

ZZ99*01*02054

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            階段開口部用手摺枠　1230✕866

            リース費　30日　1個 式 1    

ZZ99*01*02055

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            階段開口部用手摺枠　1230✕866

            基本料　1個 式 1    

ZZ99*01*02056

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　4m　φ48.6

            リース費　30日　2本 式 1    

ZZ99*01*02057

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　4m　φ48.6

            基本料　2本 式 1    

ZZ99*01*02058

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　2m　φ48.6

            リース費　30日　2本 式 1    

ZZ99*01*02059

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　2m　φ48.6

            基本料　2本 式 1    

ZZ99*01*02060

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1.5m　φ48.6

            リース費　30日　12本 式 1    

ZZ99*01*02067

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1.5m　φ48.6

            基本料　12本 式 1    

ZZ99*01*02068

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1m　φ48.6

            リース費　30日　4本 式 1    

ZZ99*01*02069

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            単管　1m　φ48.6

            基本料　4本 式 1    

ZZ99*01*02070

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            伸縮ブラケット　330～510

            リース費　30日　6個 式 1    

ZZ99*01*02061

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            伸縮ブラケット　330～510

            基本料　6個 式 1    

ZZ99*01*02062

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ジャッキベース　250

            リース費　30日　8個 式 1    

ZZ99*01*02063

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ジャッキベース　250

            基本料　8個 式 1    

ZZ99*01*02064

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アームロック　L=507.5

            リース費　30日　32個 式 1    

ZZ99*01*02065

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アームロック　L=507.5

            基本料　32個 式 1    

ZZ99*01*02066

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H鋼クランプ

            リース費　30日　4個 式 1    

ZZ99*01*02071

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            H鋼クランプ

            基本料　4個 式 1    

ZZ99*01*02072

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自在クランプ　φ48.6用

            リース費　30日　2個 式 1    

ZZ99*01*02073

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自在クランプ　φ48.6用

            基本料　2個 式 1    

ZZ99*01*02074

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            直交クランプ　φ48.6用

            リース費　30日　42個 式 1    

ZZ99*01*02075

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            直交クランプ　φ48.6用

            基本料　42個 式 1    

ZZ99*01*02076

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 26    

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溶接機械

          溶接電流250A 台・日 60    

諸雑費1：対象

ZZ99*L2000002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          雑材料

          全体の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.500%

ZS7H10030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        組立魚礁組立

        kk-21型 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 8.15 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溶接工

          人 39.71 

R0113

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄骨工

          人 30.85 

R0111

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 11.92 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 日 23    

DHT20870

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 日 2    

DHT20902

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          重錘（ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ）製作

          kk-21型 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 5.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠製作

            kk-21型 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              溶接金網

              φ6.0　150✕150 ㎡ 48    

ZZ99*01*02077

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              型枠

              鋼板t1.6 kg 652    

ZZ99*01*02078

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              補強材

              L75✕75✕9 kg 105    

ZZ99*01*02079

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              段差埋め材

              平鋼9×25 kg 72    

ZZ99*01*02080

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              溶接工

              人 5.5  

R0113

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄骨工

              人 4.4  

R0111

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              人 2.5  管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    魚礁沈設工

    (0005)

    　　　

式 1    

      魚礁沈設

      (0006)

      　　　

個 2    

Q01　魚礁沈設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁運搬沈設(海上一連方式)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        魚礁運搬沈設(海上一連方式)

        個 2    

J01　魚礁種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁(組立)

J02　1吊当り吊個数(Y2)　　　　　　　　　　　　　　　 　 1個

J03　魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J04　魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J05　沈設水深区分(E5)　　　　　　　　　　　　　　　　　  30～120m未満

J06　作業船等の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　起重機船等最大積込個数(N)　　　　　　　　　　　 　 1個

J10　往復平均えい航距離(d)　　　　　　　　　　　　　 　 15.5km

DA650000

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0007)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設ヤード工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0008)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 344    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 37    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 96日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費

    (0013)

    　　　

式 1    

      回航費

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        回航費

        起重機船（旋回）鋼D250ｔ吊 片道 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0015)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 119    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 29.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 59    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 46    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 404km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 23    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0017)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0018) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0019) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0020) 式 1    

  現場管理費

  (0021) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 157日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 145日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.10%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0022) 式 1    

  一般管理費等
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0023) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0024) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0025) 式 1    

工事費計

(0026) 式 1    
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単価適用世代 : R080901

0 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

艤装費

1 式

運転費

1 式

損料

1 式

回航保険料

1 式

被回航船舶 名称 : 起重機船 （旋回） 規格 : 鋼D 250t吊 種別 : 主作業船 隻数 : 1 隻
回航用引船 規格 : 鋼D 1500PS型 曳航時 : 5ﾉｯﾄ 独航時 : 10ﾉｯﾄ
回航経路等 経路 : 青森漁港 ～ 三厩漁港 距離 : 35浬

引船帰港の有無 : なし
静穏な海域のみを回航 : いいえ 冬期歩掛労務補正 : 2% 週休2日補正 : あり

単        価 金        額 摘        要

合計

単価表

名     称  ・  規    格 数    量 単 位



単価適用世代 : R080901

0 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

回航日数等 被回航船舶 運転時間  = 回航距離(浬) / 航行速度(ﾉｯﾄ)
 = 35 / 5 = 7.0 ≒ 7 時間

運転日数  = 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日)
 = 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日

供用日数  = 運転日数(日)*1.3+艤装日数
 = 0.4 * 1.3 + 2 = 2.52 ≒ 2.5 日

回航用引船 運転時間  = 回航時 [回航距離(浬)/航行速度(ﾉｯﾄ)] + 独航時 [回航距離(浬)/航行速度(ﾉｯﾄ)]
 = 35 / 5 + 0 / 10 = 7.0 ≒ 7 時間

運転日数  = 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日)
 = 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日

供用日数  = 運転日数(日)*1.3
 = 0.4 * 1.3 = 0.52 ≒ 0.5 日

艤装費  = 被回航船舶等の購入価格*艤装費率
 = 　　　 * 　　　 = 　　　 円

運転費 燃料費  = {時間当り燃料消費量*運転時間}*重油A単価
 = { 　* 7 } * 　 = 148,428 円

労務費 (引船)
 = (高級船員(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数
 = (3 * 　 + 1 * 　) * 0.5 = 　　円

上乗費 (上乗り)
 = (船団長(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数
 = (1 * 　 + 2 × 　　) * 0.5 = 　　 円

運転費合計 = 　　 + 　　　 + 　　　 = 　　　 円

単価表



単価適用世代 : R080901

0 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

損料 回航用引船損料  = (運転損料*運転時間) + (供用損料*供用日数)
 = (　　 * 7) + (　　 * 0.5)  = 　　 円

被回航船舶損料  = 供用損料*供用日数
 = 　　 * 2.5 = 　　 円

損料計 = 　 + 　　= 　　 円　

保険料 保険金額  = 被回航船舶購入価格*0.51
 = 　　* 0.51 = 　　 円

普通期間割増保険料  = 保険金額*基本料率*回航距離係数
 = {　　 * (0.000009 * 35^0.795)} ÷ 1.1 = 　　 円

単価表















区分

魚礁組立工【kk-21型】

　　魚礁部材購入 kk-21型

2,015空㎥/基、56.74t/基 2 基 2 基

　　魚礁部材運搬 鋼製部材 1基当り　43.825t 2 基 2 基

　　組立用架台 架台設置撤去 2基分 2 組 2 組

架台賃料

　　架台設置(1基当り) 鋼製山留材H-250 W= 11.44 t

13.0m/本×11本×80kg/m=11,440kg

　　足場 足場費 足場損料　 = 2 組 2 組

足場設置・撤去 = 2 組 2 組

　　魚礁組立工 kk-21型

2,015空㎥/基、56.74t/基　（三厩漁港） 2 基 2 基

うち、重錘（コンクリートウェイト）5.8㎥/基

魚礁沈設工

【AS魚礁21M型、kk-21型】

　　魚礁沈設 海上一連方式　　三厩漁港～沈設場所 2 基 2 基

　運搬距離 L= 15.5km

算式 数量

整備費　有



区　　分

共通仮設費【kk-21型】

 運搬費

  架台 kk-21型

kk-21型 重量(W) = 11.4 ✕ 2 組 = 22.80 t 22.8 t

重量 往復

運搬 重量(W) = 22.8 × 2 ＝ 45.60 t 45.6 t

  敷鉄板 幅 長 枚

面積（A） = 1.524 × 6.096 × 37 = 343.74 ㎡ 344.0 ㎡

枚 重量

積込み・取卸し 重量(W) = 37 × 1.604 ＝ 59.35 t 59.3 t

重量 往復

運搬 重量(W) = 59.35 × 2 ＝ 118.7 t 118.7 t

  回航・えい航費 回航費

【kk-21型】 起重機船（旋回）鋼D250t吊

青森～三厩　35浬（往復） 2 片道

積込み・取卸し

算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量



魚礁製作ヤード平面図
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【kk-21型】
１　ヤード使用面積算定

分類 算定式 面積(m2) 丸め
製作ヤード 338

魚礁下部のみ (幅)×(長さ)×（基数）
幅 長さ 基
13.00 13.00 2 338.00 338

２　敷鉄板必要枚数
製作ヤード 備考
沈下防止

①ヤード使用面積(m2) 338 上記
②敷鉄板使用枚数 37 ①÷9.29m2/枚
③敷鉄板設置面積(m2) 344 ②×9.29m2/枚
④敷鉄板搬入重量 59 ②×1.604t/枚

３　敷鉄板供用日数算定
製作ヤード 備考

敷鉄板運搬 1
敷鉄板設置 1

組立 83
中間検査 1
沈設 8

敷鉄板撤去 1
敷鉄板運搬 1

計 96

４　作業日数
作業区分 算定式 作業日数 丸め
敷鉄板設置 設置面積÷1日当たり設置面積×供用日数

設置面積 1日当たり 供用係数
製作ヤード 344 656.0 1.65 0.9 1

敷鉄板撤去 撤去面積÷1日当たり撤去面積×供用日数
撤去面積 1日当たり 供用係数

製作ヤード 344 701.0 1.65 0.8 1

組立日数 1基当たり組立日数×供用係数×製作個数
組立日数 供用係数 製作個数

25 1.65 2 82.5 83

中間検査日数 1

沈設日数 沈設個数×（積込1日/個+沈設1日/個）×供用係数
沈設個数 積込 沈設 供用係数

2 1 1 1.85 7.4 8
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