
令和 8 年度

県営復旧治山工事　　　長谷野地区

数　量　計　算　書

○  法切工
○  盛土工
○  土留工
○ 法枠工
○ 鉄筋挿入工
○  暗渠工
○  緑化工
○ 仮設工



工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単位 備　　　考

治山土工 法切工 土砂法切（機械） 礫質土 445.7 m3

岩法切（人力） 軟岩（Ⅰ）B 27.5 ｍ3

盛土工 盛土工 流用土 389.2 ｍ3

掘削工 土留工掘削 礫質土 816.6 ｍ3

暗渠工掘削 礫質土 4.4 ｍ3

埋戻工 土留工埋戻 154.6 ｍ3

暗渠工埋戻 2.7 ｍ3

残土処理工 残土処理 27.5 ｍ3 一部、No.2床固工上流側の埋戻に流用

法面整形工 人力切土法面整形 軟岩（Ⅰ）B 129.6 ｍ2

機械切土法面整形 礫質土 400.2 ｍ2

機械盛土法面整形 礫質土 432.6 ｍ2 機械計：832.8m2

山腹基礎工 土留工 大型カゴ枠 H=5.0m、W=2000、H=1000 59.90 ｍ

〃 274.00 ｍ2

L=0.50m 8.00 個

L=1.00m 270.00 個

端部枠 12.00 枚

中詰材（石詰） 548.00 ｍ3

吸出防止材 t=10mm 500.3 ｍ2

法枠工 現場吹付法枠 枠内植生基材　t=5cm 152.6 ｍ2

アンカー工 鉄筋挿入
AS345、D22
削孔 φ65mm、軟岩 287.0 ｍ

足場 単管足場 352.0 空ｍ3

暗渠工 暗渠排水管 網状管φ100 14.8 ｍ

数　量　総　括　表（1/2）



工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単位 備　　　考

山腹緑化工 柵工 丸太柵 h=0.3m 199.1 ｍ

伏工 植生マット 670.6 ｍ2

種肥付人工芝 55.5 ｍ2

仮設工 工事用道路 敷鉄板撤去 22×1,524×6096 294.4 m2 73枚、58.5t

仮設工 大型土のう工撤去 1m3 245.0 袋

階段枠（作業階段） 1700×450 24.0 個

運搬設備工 ケーブルクレーン 1.0 基

残土処理工 L=6.6km 245.0 袋

数　量　総　括　表（2/2）



数　量　計　算　表

名　　称 規　格 計　　算　　式 数　量 単位 備　　考

枠内植生基材 t=5cm

現場吹付法枠 300×300 　　仮設計画平面図より　吹付圧送は長距離圧送工法（圧送実延長160m） 267.8 ｍ2

法面清掃 0.0 ｍ2

法枠工



数　量　計　算　表

名　　称 規　格 計　　算　　式 数　量 単位 備　　考

現場吹付法枠
300×300

枠内モルタル吹付 t=5cm  　求積図より 267.8 ｍ2 平面積 A=210.3ｍ2

縦枠長 縦枠　　1000m2当り数量より　  　517m/1000m2×267.8m2＝ 138.5 m 斜面積SA=267.8

横枠長 横枠　　1000m2当り数量より　  　458m/1000m2×267.8m2＝ 122.7 m θ=cos-1(A/SA)=46.0°

枠長合計 261.2 m （1：1.0）

水切モルタル 122.7m×0.045m2＝ 5.5 ｍ3 平均勾配1：1.0

ラス張り 267.8 ｍ2

法枠面積－枠面積－水切面積
267.8 - 261.2×0.30 - 122.7×0.3 ＝枠内植生基材吹付 t=5cm 152.6 ｍ2

法枠工



数　量　計　算　表

名　　称 規　格 計　　算　　式 数　量 単位 備　　考

＜参考数量＞

型　枠 261.2 m

モルタル（吹付枠部） 261.2×0.30×0.30＝ 23.5 m3

主アンカー D19，L=800mm 1000m2当り数量より  　280本/1000m2×267.8m2＝ 137.9 本

補助アンカー D13  L=500mm 1000m2当り数量より  　808本/1000m2×267.8m2＝ 217.0 本

鉄筋 D13 1000m2当り数量より  　4,214kg/1000m2×267.8m2＝ 1,129 kg 継手割増無し

法枠工



参　考　資　料



名　　称 数　量 単位

削孔

287.00 m

鋼材挿入 70.00 本

注入打設

1.33 m3

頭部締付 70.00 本

頭部処理 70.00 本

確認試験 3.00 本

ボーリングマシン移設 2.00 回

4.00 回

足場（単管足場） 352.0 空m3

鉄筋挿入工
数　量　計　算　表

規　格 計　　算　　式 備　考

φ65mm、軟岩 　削孔土質計算書より 軽量ボーリングマシン

(21本＋49本)×4.1m （ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ併用）

　削孔径　　　　　　　　 　削孔長　　補正係数 令和6年度版

  65^2×π/（4×10^6）×352.6m×（1+0.4） 治山林道必携　積算・施工編 上巻 P404 

  4.0＜L≦8.0 21+49 

ロックボルト工積算資料

ロックボルト工積算資料

70本×0.03（3％） ロックボルト工積算資料

  足場工計算書より W=3.0m ロックボルト工積算資料

　鉄筋挿入工配置図より ロックボルト工積算資料

　削孔機材の上下移動



名　　称 数　量 単位

単管足場

352.0 空m3

鉄筋挿入工
足　場　工　計　算　表

規　格 計　　算　　式 備　考

　鉄筋挿入工断面図、鉄筋挿入工配置図より

(0+17.6)÷2×18.0+17.6×11.0



名　　称 数　量 単位

補　強　材 70.00 本

補　強　材 70.00 本

先端キャップ 70.00 個

メッキコマナット 70.00 個

スペーサー 140.00 個

メッキカプラー 70.00 個

メッキプレート 70.00 個

メッキ球面ワッシャー 70.00 個

アルミキャップ 70.00 個

鉄筋挿入工
鉄 筋 挿 入 工 材 料 明 細 表

規　格 計　　算　　式 備　考

D22用

AS345、D22、メッキボルト、L=2.5m

防錆材360g入り

φ70×10

150×150×9mm

D22用

D22用 2個/1本 × 350本 電気メッキ

φ100×150

D22用

AS345，D22，メッキボルト，L=2.0m



数　量　計　算　表

名　　称 規　格 計　　算　　式 数　量 単位 備　　考

敷鉄板撤去 22×1,524×6,096 工事用道路(18枚)+作業敷地(55枚)　　　64枚×4.6m2＝294.4 294.4 ｍ2 仮設計画平面図

294.4/(1.524*3.048) 64.0 枚

64.0枚 × 802kg/1000 51.328 t
現場設置済
撤去計上

仮設道
大型土のう工撤去 撤去  19個×7列+16個×7列＝245 245.0 袋 仮設計画平面図

現場設置済
撤去計上

階段枠（作業階段） 1700×450 40m/1.7m 24.0 個

ケーブルクレーン運搬 120.0 ｍ

設置・撤去 1.00 基

現場内小運搬 巻上能力1.0t×40m/min 巻取容量φ14×150m 14.08 日

残土処理 残土処理 L=6.6km(245袋) 245.0 袋

仮設工



Ｓ 面積 Ｓ 面積

ａ ｂ ｃ (a+b+c)/2 (m2) ａ ｂ ｃ (a+b+c)/2 (m2)

1 10.0 30.4 35.2 37.80 142.19 3 32.6 12.1 21.8 33.25 72.35

2 35.2 7.9 32.6 37.85 125.58 4 12.1 10.3 10.7 16.55 51.89

5 10.7 8.1 4.6 11.70 17.29

6 4.6 2.2 3.2 5.00 3.17

7 3.2 2.2 3.9 4.65 3.52

8 21.8 14.1 16.5 26.20 116.32

9 16.5 11.1 14.7 21.15 79.84

小計 344.4

小計 267.77 合計 612.17

吹付法枠工　面　積　計　算　表 吹付法枠工　面　積　計　算　表

区　分
辺長（ｍ）

区　分
辺長（ｍ）


