
施工延長

林道開設 126.20 ｍ

施工延長 126.20 ｍ

完成延長 0.00 ｍ

林道土工 95.62 ｍ BC22～№53+6.70

掘削工

土砂掘削 レキ質土（BH0.45m3） 1,212.00 ｍ3 ※うち逸散量59.40m3

土砂掘削 レキ質土（BH0.45m3　D=20m超え） 1,018.60 ｍ3 ※うち逸散量49.90m3

不整地運搬 6t車、D=40ｍ 167.80 ｍ3

盛土工

路床盛土 33.10 ｍ3

路体盛土 4ｍ未満 8.50 ｍ3

作業土工

床掘り 906.48 ｍ3 擁壁工、排水施設工

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 257.83 ｍ3 擁壁工、排水施設工

埋戻し 小規模 49.45 ｍ3 擁壁工、排水施設工

（参考：まき出し） 810.00 ｍ3 補強土壁工

法面整形工

切土法面整形 BH0.45ｍ3 877.99 ｍ2 左=12.69ｍ2、右=865.3ｍ2

作業残土処理工

残土処理 DT=10t車、D=1.2km 101.80 ｍ3 盛土不適土

DT=10t車、D=1.2km 1,767.10 ｍ3

敷均し 934.45 ｍ3

法面工

植生工

植生マット工 877.99 ｍ2

擁壁工

Ｌ型擁壁工

1号Ｌ型擁壁工 26.00 ｍ NO.48+3.06～NO.49+10.00

補強土壁工

1号補強土壁工 22.80 ｍ NO.49+0.4～NO.50+10.27

2号補強土壁工 26.40 ｍ NO.51+2.9～NO.53+1.27

排水構造物工

側溝工

Ｕ型側溝 300Ｂ 92.39 ｍ 左=0ｍ、右=92.39ｍ

Ｌ型側溝 250Ａ 144.17 ｍ 左=115.98ｍ、右=28.19ｍ

横断工 ９号横断排水工（№51+6.99）

自由勾配横断工 300*300、グレーチング蓋 6.00 ｍ

集水桝 現場打ち 2.00 個

水路工 BF300 1.00 ｍ

木製吐口保護工 1.00 箇所

舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤工（t=20cm） RC-40 33.95 ｍ2 №47+0.5～BC.21(№47+8.01)

防護柵工

路側防護柵工

ガードレール（直線） Gr－C2－2B 50.00 ｍ

ガードレール（曲線） Gr－C2－2B 30.00 ｍ

基礎 プレキャストガードレール基礎 80.00 ｍ

道路付属施設工

林道付属物工

反射鏡 1.00 基 MC.23

（土砂掘削+床掘り-逸散量-盛土不適土）-（盛土+埋戻し+まき出し）

数 量 総 括 表
工種・種別・細別 規 格 単位数  量 備考

№47+0.5～№53+6.70



工種・種別・細別 規 格 単位数  量 備考

積上準備費

伐開

チェンソー伐開 107.00 本

機械除根 1,912.40 ｍ2 BC22～№53+6.70 ※W=20m

積上技術管理費

土質試験・地質調査

三軸圧縮試験 CD試験 2.00 試料 補強土壁工2箇所

道路用平板載荷試験 1.00 箇所 L型擁壁工1箇所

CBR試験 1.00 箇所 №47+0.5～№57　



土量計算書（その１）
*交角90°以上で曲線半径20ｍ未満の曲線部の土量計算では、両断面間の距離の修正を行う。 *逸散率は、地山傾斜角20度以上の箇所に計上 黒崎大間越線

断面積 平均 体積 A
逸散量 B

(5%)
流用土
C=A-B

NO間流量
土量

土量
変化率

補正土量
D

NO間流量
補正土量D

断面積 平均 体積 A
逸散量 B

(5%)
流用土
C=A-B

NO間流量
土量

土量
変化率

補正土量
D

NO間流量
補正土量D

逸散量
ΣB

補正土量
ΣD

NO間補正
土量ΣD

EC.21 38 28.8 37.80 0.9

BC.22 38 10.8 19.80 0.9

MC.22 6.51 6.51 38 11.6 11.20 72.9 3.6 69.3 0.9 62.4 3.6 62.4

NO.49 2.41 2.41 38 16.0 13.80 33.3 1.7 31.6 100.9 0.9 28.4 90.8 1.7 28.4 90.8

EC.22 4.09 4.09 38 21.9 18.95 77.5 3.9 73.6 0.9 66.2 3.9 66.2

NO.49+10.0 5.91 5.91 32 23.4 22.65 133.9 6.7 127.2 0.9 114.5 6.7 114.5

NO.49+16.5 6.50 6.50 38 0.3 11.85 77.0 3.9 73.1 0.9 65.8 3.9 65.8

NO.50 3.50 3.50 23 4.0 2.15 7.5 0.4 7.1 281.0 0.9 6.4 252.9 0.4 6.4 252.9

BC.23 0.57 0.57 25 4.7 4.35 2.5 0.1 2.4 0.9 2.2 0.1 2.2

MC.23 10.05 10.05 34 36.3 20.50 206.0 10.3 195.7 0.9 176.1 10.3 176.1

NO.51 9.38 9.38 40 37.4 36.85 345.7 17.3 328.4 526.5 0.9 295.6 473.9 17.3 295.6 473.9

EC.23 0.66 0.66 40 37.1 37.25 24.6 1.2 23.4 0.9 21.1 1.2 21.1

BC.24 6.33 6.33 40 41.8 39.45 249.7 12.5 237.2 0.9 213.5 12.5 213.5

MC.24 11.28 11.28 23 6.1 23.95 270.2 13.5 256.7 0.9 231.0 13.5 231.0

NO.52 1.73 1.73 23 10.4 8.25 14.3 0.7 13.6 530.9 0.9 12.2 477.8 0.7 12.2 477.8

EC.24 9.55 9.55 36 27.3 18.85 180.0 9.0 171.0 0.9 153.9 9.0 153.9

NO.53 10.45 10.45 36 30.4 28.85 301.5 15.1 286.4 457.4 0.9 257.8 411.7 15.1 257.8 411.7

BC.25 2.86 2.86 30 19.1 24.75 70.8 3.5 67.3 0.9 60.6 3.5 60.6

NO.53+6.7 3.84 3.84 16 3.8 11.45 44.0 44.0 0.9 39.6 39.6

MC.25 28 8.3 6.05 0.9

EC.25 38 22.3 15.30 0.9

NO.54 38 25.5 23.90 111.3 0.9 100.2 100.2

合計 95.62 95.62 2,111.4 103.4 2,008.0 2,008.0 1,807.3 1,807.3 103.4 1,807.3 1,807.3

0.9

1,807.3 Σ③ 1,807.3

2,008.0 平均土量変化率 Σ③/ΣＣ 0.9

締め固め後の土量  ③ 締め固め後の土量  ③

流用土の合計 ① 流用土の合計 ①

測点 距 離 修正係数

平均土量変化率の計算

土量変化率  ②

修正距離
地山

傾斜角
（°）

切　　　　　土　　（流用土）

砂質土(CA1) 合　　計

土量変化率  ②



土量計算書（その２）
*交角90°以上で曲線半径20ｍ未満の曲線部の土量計算では、両断面間の距離の修正を行う。 *逸散率は、地山傾斜角20度以上の箇所に計上 黒崎大間越線

断面積 平均 体積 A
逸散量 B

(5%)
土量
C=A-B

NO間土量
土量

変化率
補正土量

D
NO間

補正土量D
断面積 平均 体積 A

逸散量 B
(5%)

土量
C=A-B

NO間土量
土量

変化率
補正土量

D
NO間

補正土量D
逸散量
ΣB

補正土量
ΣD

NO間補正
土量ΣD

EC.21 38 1.9 1.90 0.9

BC.22 38 1.7 1.80 0.9

MC.22 6.51 6.51 38 1.1 1.40 9.1 0.5 8.6 0.9 7.7 0.5 7.7

NO.49 2.41 2.41 38 1.3 1.20 2.9 0.1 2.8 11.4 0.9 2.5 10.2 0.1 2.5 10.2

EC.22 4.09 4.09 38 1.4 1.35 5.5 0.3 5.2 0.9 4.7 0.3 4.7

NO.49+10.0 5.91 5.91 32 1.3 1.35 8.0 0.4 7.6 0.9 6.8 0.4 6.8

NO.49+16.5 6.50 6.50 38 0.2 0.75 4.9 0.2 4.7 0.9 4.2 0.2 4.2

NO.50 3.50 3.50 23 0.6 0.40 1.4 0.1 1.3 18.8 0.9 1.2 16.9 0.1 1.2 16.9

BC.23 0.57 0.57 25 0.6 0.60 0.3 0.3 0.9 0.3 0.3

MC.23 10.05 10.05 34 1.4 1.00 10.1 0.5 9.6 0.9 8.6 0.5 8.6

NO.51 9.38 9.38 40 1.8 1.58 14.8 0.7 14.1 24.0 0.9 12.7 21.6 0.7 12.7 21.6

EC.23 0.66 0.66 40 1.8 1.76 1.2 0.1 1.1 0.9 1.0 0.1 1.0

BC.24 6.33 6.33 40 1.8 1.78 11.3 0.6 10.7 0.9 9.6 0.6 9.6

MC.24 11.28 11.28 23 0.7 1.25 14.1 0.7 13.4 0.9 12.1 0.7 12.1

NO.52 1.73 1.73 23 0.9 0.80 1.4 0.1 1.3 26.5 0.9 1.2 23.9 0.1 1.2 23.9

EC.24 9.55 9.55 36 1.5 1.20 11.5 0.6 10.9 0.9 9.8 0.6 9.8

NO.53 10.45 10.45 36 1.4 1.45 15.2 0.8 14.4 25.3 0.9 13.0 22.8 0.8 13.0 22.8

BC.25 2.86 2.86 30 1.2 1.30 3.7 0.2 3.5 0.9 3.2 0.2 3.2

NO.53+6.7 3.84 3.84 16 0.6 0.90 3.5 3.5 0.9 3.2 3.2

MC.25 28 0.8 0.70 0.9

EC.25 38 1.4 1.10 0.9

NO.54 38 1.4 1.40 7.0 0.9 6.4 6.4

合計 95.62 95.62 118.9 5.9 113.0 113.0 101.8 101.8 5.9 101.8 101.8

0.9

101.8 Σ③ 101.8

113.0 平均土量変化率 Σ③/ΣＣ 0.9

平均土量変化率の計算

土量変化率  ② 土量変化率  ②

締め固め後の土量  ③ 締め固め後の土量  ③

流用土の合計 ① 流用土の合計 ①

切　　　　　土　　（盛土不適土）

砂質土(CA2) 合　　計
測点 距 離 修正係数 修正距離

地山
傾斜角
（°）



土量計算書（その３）
*交角90°以上で曲線半径20ｍ未満の曲線部の土量計算では、両断面間の距離の修正を行う。 黒崎大間越線

断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 立 積 NO土量 修正係数 修正距離 断面積 平均 立 積

EC.21 0.8 0.40 0.1 0.05 7.8 3.90

BC.22 3.83 3.83 2.2 1.50 5.7 0.4 0.25 1.0 36.6 3.83 7.8 7.80 29.9

MC.22 6.51 6.51 2.0 2.10 13.7 0.8 0.60 3.9 69.7 6.51 8.2 8.00 52.1

NO.49 2.41 2.41 1.3 1.65 4.0 0.3 0.55 1.3 26.9 133.2 2.41 9.7 8.95 21.6

EC.22 4.09 4.09 0.6 0.95 3.9 0.1 0.20 0.8 36.0 4.09 5.6 7.65 31.3

NO.49+10.0 5.91 5.91 0.30 1.8 0.05 0.3 40.5 5.91 7.4 6.50 38.4

NO.49+16.5 6.50 6.50 155.0 6.50 40.3 23.85 155.0

NO.50 3.50 3.50 130.0 361.5 3.50 34.0 37.15 130.0

BC.23 0.57 0.57 19.5 0.57 34.4 34.20 19.5

MC.23 10.05 10.05 172.9 10.05 17.20 172.9

NO.51 9.38 9.38 192.4 9.38

EC.23 0.66 0.66 0.66

BC.24 6.33 6.33 6.33

MC.24 11.28 11.28 148.3 11.28 26.3 13.15 148.3

NO.52 1.73 1.73 51.7 200.0 1.73 33.5 29.90 51.7

EC.24 9.55 9.55 224.9 9.55 13.6 23.55 224.9

NO.53 10.45 10.45 71.1 296.0 10.45 6.80 71.1

BC.25 2.86 2.86 2.86

NO.53+6.7 3.84 3.84 2.1 1.05 4.0 0.6 0.30 1.2 5.2 3.84

MC.25 1.1 1.60 1.0 0.80

EC.25 0.55 0.50

NO.54 5.2

合　計 99.45 33.10 8.50 1,188.3 1,188.3 1,146.7

測点 距離 修正係数 修正距離

  盛                    土

 路    肩 路    床 路体(4ｍ未満) 全    体 余盛土（擁壁埋戻土）路体(4ｍ以上)



土工方式の決定根拠
黒崎大間越線

２割より急 ２割より緩い ２割より急 ２割より緩い ２割より急 ２割より緩い

測点名 　 測点名 測点名 　

NO.39 1 ： 1.9 ○ 　 EC.19 1 ： 1.5 ○ 　 MC.24 1 ： 2.3 　 ○

EC.15 1 ： 1.7 ○ 　 NO.46 1 ： 1.4 ○ 　 NO.52 1 ： 2.3 　 ○

NO.40 1 ： 2.2 　 ○ BC.20 1 ： 1.4 ○ 　 EC.24 1 ： 1.4 ○ 　

BC.16 1 ： 2.2 　 ○ MC.20 1 ： 1.5 ○ 　 NO.53 1 ： 1.4 ○ 　

NO.41 1 ： 2.3 　 ○ EC.20 1 ： 1.4 ○ 　 BC.25 1 ： 1.7 ○ 　

MC.16 1 ： 2.5 　 ○ NO.47 1 ： 1.6 ○ 　 NO.53+6.7 1 ： 3.5 　 ○

EC.16 1 ： 2.5 　 ○ BC.21 1 ： 2.2 　 ○ MC.25 1 ： 1.9 ○ 　

NO.42 1 ： 2.5 　 ○ MC.21 1 ： 1.3 ○ 　 EC.25 1 ： 1.3 ○ 　

NO.42+11.3 1 ： 3.2 　 ○ NO.48 1 ： 1.3 ○ 　 NO.54 1 ： 1.3 ○ 　

NO.42+13.4 1 ： 4.3 　 ○ EC.21 1 ： 1.3 ○ 　 BC.26 1 ： 1.2 ○ 　

BC.17 1 ： 4.2 　 ○ BC.22 1 ： 1.3 ○ 　 MC.26 1 ： 1.5 ○ 　

NO.43 1 ： 4.0 　 ○ MC.22 1 ： 1.3 ○ 　 NO.55 1 ： 2.6 　 ○

MC.17 1 ： 3.8 　 ○ NO.49 1 ： 1.3 ○ 　 EC.26 1 ： 4.1 　 ○

EC.17 1 ： 3.9 　 ○ EC.22 1 ： 1.3 ○ 　 BC.27 1 ： 3.1 　 ○

BC.18 1 ： 3.9 　 ○ NO.49+10.0 1 ： 1.6 ○ 　 MC.27 1 ： 1.8 ○ 　

NO.44 1 ： 7.9 　 ○ NO.49+16.5 1 ： 1.3 ○ 　 NO.56 1 ： 7.2 　 ○

MC.18 1 ： 13.5 　 ○ NO.50 1 ： 2.3 　 ○ EC.27 1 ： 1.4 ○ 　

EC.18 1 ： 3.2 　 ○ BC.23 1 ： 2.1 　 ○ BC.28 1 ： 1.2 ○ 　

NO.45 1 ： 2.4 　 ○ MC.23 1 ： 1.5 ○ 　 NO.57 1 ： 5.7 　 ○

BC.19 1 ： 2.0 　 ○ NO.51 1 ： 1.2 ○ 　 1 ： 　

MC.19 1 ： 2.3 　 ○ EC.23 1 ： 1.2 ○ 　 1 ： 　

NO.45+12.95 1 ： 3.5 　 ○ BC.24 1 ： 1.2 ○ 　 1 ： 　

小計 13 5

地山勾配の判定
測点 地山勾配

地山勾配の判定
測点 地山勾配

地山勾配の判定
測点 地山勾配



最終 土　量　配　分  計  画  表 盛土立積

ブル施工(2割
未満)
⑤

バックホウ施
工(2割以上)

⑥

立積
D

距離
LD

D×LD

NO.48
42.4 20.0 848.0 №51から

NO.49 20.00 133.2 100.9 0.9 90.8 90.8 0.0 42.4 0.0 10.2 10.2 1,200.0 12,240.0
108.6 40.0 4,344.0 №51から

NO.50 20.00 361.5 281.0 0.9 252.9 252.9 0.0 108.6 0.0 16.9 16.9 1,220.0 20,618.0
№48へ
№49へ

NO.51 20.00 192.4 526.5 0.9 473.9 192.4 281.5 0.0 130.5 21.6 152.1 1,240.0 188,604.0

NO.52 20.00 200.0 530.9 0.9 477.8 200.0 277.8 0.0 277.8 23.9 301.7 1,260.0 380,142.0

NO.53 20.00 296.0 457.4 0.9 411.7 296.0 115.7 0.0 115.7 22.8 138.5 1,280.0 177,280.0

NO.54 20.00 5.2 111.3 0.9 100.2 5.2 95.0 0.0 95.0 6.4 101.4 1,300.0 131,820.0

残土 平均運搬距離

120.0 1,188.3 2,008.0 1,807.3 0.0 1,037.3 770.0 151.0 151.0 34.4 5,192.0 619.0 101.8 720.8 1,263.5 910,704.0

運搬土
⑧=①-④盛土に流用で

きる切土量
②

土量変化率
③

補正土量
④=②*③

内    訳

横断流用土(10ｍ)

横断流用残量
⑦=④-⑤-⑥

合計

 測 点 距 離
盛土立積

①

切   土   立   積

流用NO.

残土運搬距離算定

 距離
LE

E×LE流用残土
a

補正盛土
不適土

b

土量
E=a+b

残土量

縦断流用土(⑧の内訳)

バックホウ施工
(20ｍ超え)



黒崎大間越線

（２割未満土砂）

施 工 機 種 距 離 砂 質土 単位 備考 施 工 機 種 距 離 砂 質土 単位 備考

バックホウ(地山180°)

（地山）

〃 ＬＤ＝２０ 0.0 ｍ3 〃 ＬＥ＝２０ 0.0 ｍ3

〃 ＬＤ＝４０ 0.0 ｍ3 〃 ＬＥ＝４０ 0.0 ｍ3

〃 ＬＤ＝６０ 0.0 ｍ3 〃 ＬＥ＝６０ 0.0 ｍ3

小 計 1,037.3 ｍ3 小 計 0.0 ｍ3

バックホウ(地山180°) ＬＤ＝２０超え 151.0 ｍ3 ＬＥ＝６１以上 720.8 ｍ3

ダンプトラック施工 平均運搬距離 34.4 ｍ 平均運搬距離 1,263.5 ｍ

合 計 1,188.3 ｍ3 合 計 720.8 ｍ3

残　土　運　搬　計　画

土　量　配　分　計　画

土　量　配　分　計　画

ＬＤ＝１０ 1,037.3 ｍ3 ＬＥ＝１０ 0.0 ｍ3

ダンプトラック施工

ダンプトラック施工



土工量計算表(逸散量の按分)
(２割より急) レキ質土

切    土

CA1 103.4

CA2 5.9

逸 散 量(盛土不適土含む) ① 59.4 ② 49.9 ③ 109.3

盛　　土

補正土量 1,037.3 151.0 1,188.3

土量変化率 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

積算土量 ④ 1,152.6 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 167.8 1,320.4

流量残土(盛土不適土含む)

補正土量 720.8 720.8

土量変化率 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

積算土量 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 800.9 800.9

    計 1,212.0 1,018.6 2,230.6

Ｄ＝６０ｍ未満 ④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑨＋⑩＋⑪＋⑫ ＝ 1,152.6

Ｄ＝６０ｍ以上 ⑧＋⑬ ＝ 968.7

合計 2,121.3

Ｄ＝６０ｍ未満 1,152.6 ÷ 2,121.3 × ③ ＝ 59.4 ①

Ｄ＝６０ｍ以上 968.7 ÷ 2,121.3 × ③ ＝ 49.9 ②

D=61ｍ以上 計

積算土量の計算

逸散量の按分

D=10ｍ以上 D=20ｍ以上 D=40ｍ以上 D=60ｍ未満

黒崎大間越線



法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

BC.22 15.1 7.55

MC.22 6.51 8.3 11.70 76.17

NO.49 2.41 9.7 9.00 21.69

EC.22 4.09 10.5 10.10 41.31

NO.49+10.0 5.91 7.9 9.20 54.37

NO.49+16.5 6.50 1.0 4.45 28.93

NO.50 3.50 4.0 2.50 8.75

BC.23 0.57 4.1 4.05 2.31

MC.23 10.05 0.7 0.35 3.52 10.7 7.40 74.37

NO.51 9.38 0.2 0.45 4.22 14.1 12.40 116.31

EC.23 0.66 0.2 0.20 0.13 14.0 14.05 9.27

BC.24 6.33 0.4 0.30 1.90 14.2 14.10 89.25

MC.24 11.28 0.20 2.26 4.9 9.55 107.72

NO.52 1.73 4.7 4.80 8.30

EC.24 9.55 10.6 7.65 73.06

NO.53 10.45 0.1 0.05 0.52 10.2 10.40 108.68

BC.25 2.86 0.05 0.14 7.3 8.75 25.03

NO.53+6.70 3.84 3.0 5.15 19.78

合　　　計 95.62 12.69 865.30

切　取　法　長　計　算　書
測　　　　点 距 離

左 右



法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

BC.22

MC.22 6.51

NO.49 2.41

EC.22 4.09

NO.49+10.0 5.91

NO.49+16.5 6.50

NO.50 3.50

BC.23 0.57

MC.23 10.05

NO.51 9.38

EC.23 0.66

BC.24 6.33

MC.24 11.28

NO.52 1.73

EC.24 9.55

NO.53 10.45

BC.25 2.86

NO.53+6.70 3.84

合　　　計 95.62

盛　土　法　長　計　算　書
測　　　　点 距 離

左 右



算　　　　定　　　　基　　　　礎 備　　考

1.45/10*2.0+1.60/10*2.0+2.00/10*2.0+2.10/10*2.0+2.30/10*2.0+2.50/10*4.0+2.80/10*12.0
6.25 ｍ3

均し基礎コンクリート

2.00/10*26.0
5.20 ｍ2

均し基礎型枠

3.30/10*2.0+3.60/10*2.0+4.40/10*2.0+4.60/10*2.0+5.00/10*2.0+5.40/10*4.0+6.00/10*12.0
13.54 ｍ3

RC-40

1.62/10*2.0+2.18/10*2.0+3.08/10*2.0+3.60/10*2.0+4.13/10*2.0+5.18/10*4.0+6.75/10*12.0
13.09 ｍ3

RC-40

0.25/10*2.0+0.28/10*2.0+0.36/10*2.0+0.38/10*2.0+0.42/10*2.0+0.46/10*4.0+0.52/10*12.0
1.15 ｍ3

2.00
2.00 ｍ

2.00
2.00 ｍ

2.00
2.00 ｍ

2.00
2.00 ｍ

2.00
2.00 ｍ

4.00
4.00 ｍ

12.00
12.00 ｍ

1.25*2.0+1.40*2.0+1.80*2.0+1.90*2.0+2.10*2.0+2.30*2.0+2.60*12.0
52.70 ｍ2

0.19*2.1+0.16*2.5+0.01*2.8+0.15*2.8+0.15*2.5+0.14*2.3+0.26*2.0
2.46 ｍ3

RC-40

L 型 擁 壁 (H=2.50m)

L 型 擁 壁 (H=3.00m)

基 礎 礫

裏 込 礫

敷 モ ル タ ル

L 型 擁 壁 (H=1.25m)

L 型 擁 壁 (H=1.50m)

L 型 擁 壁 (H=2.00m)

L 型 擁 壁 (H=3.50m)

基 面 整 正

埋 戻 し

1号L型擁壁工

数　量　計　算　表

区　　　分 数　　　量

基 礎 コ ン ク リ ー ト

型 枠

L 型 擁 壁 (H=2.25m)



単位数 平均 体積 単位数 平均 体積 単位数 平均 体積

NO48+3.06 0.0 0.0

EC21 4.65 0.0 7.4 3.70 17.21 0.4 0.20 0.93

BC22 3.84 0.0 7.4 7.40 28.42 0.4 0.40 1.54

MC22 6.24 9.6 4.80 29.95 7.9 7.65 47.74 0.3 0.35 2.18

NO49 2.31 11.5 10.55 24.37 9.2 8.55 19.75 0.5 0.40 0.92

EC22 3.29 6.9 9.20 30.27 5.4 7.30 24.02 0.2 0.35 1.15

NO49+9.76 5.67 0.0 3.45 19.56 0.0 2.70 15.31 0.0 0.10 0.57

合　　　計 26.00 104.15 152.45 7.29

1号L型よう壁工土量数　量　計　算　書
測　　　　点 距　　離

CA RA RA'



1号補強土壁工 直接工事費



細別 規格・形状 単位 数量 単価 金額 摘要 第1号単価表

直接工事費 壁面材（鋼製枠(ユニット)・植生土のう）材料費 円/式

　補強盛土工 式 1 第1号内訳書 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

　排水工 式 1 第2号内訳書 鋼製枠(ユニット) H=0.6m，1分勾配 set 146

計 円 植生土のう AD-GR-00 袋 0

層厚管理材 SP-70E*BS 1*50 m
2 0.0

不織布 MG-5 m
2 0.0

補強拘束ネット AD-BK2206-2*25 m 0.0

第1号内訳書 補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25 m 175.2

補強盛土工 円/式 計

細別 規格・形状 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製枠(ユニット) m
2 105.1 施工パッケージ 第2号単価表

植生土のう m
2 0.0 施工パッケージ ジオテキスタイル材料費 円/式

壁面材材料費 式 1 第1号単価表 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ジオテキスタイル材料費 式 1 第2号単価表 壁面材 HG-36 m
2 0.0

ジオテキスタイル敷設工 m
2 578.6 施工パッケージ HG-50 m

2 101.6

まき出し・敷均し,締固め工 m
3 476.4 施工パッケージ HG-60 m

2 137.7

基盤排水層材料費 C-40 m
3 72.8 HG-80 m

2 48.8

吸出し防止材設置工 S-100 m
2 102.5 施工パッケージ HG-100 m

2 101.6

水平排水材材料費 EF-3 m 148.8 HG-120 m
2 82.7

合計 HG-150 m
2 0.0

＊壁面材の数量は,壁面材の実面積（直面積）である。 HG-200 m
2 0.0

壁面強化材 UC-20 m
2 106.2

計

第2号内訳書 

排水工 円/式

細別 規格・形状 単位 数量 単価 金額 摘要

天端排水材設置工 S-300 m
2 0.0 施工パッケージ

計 0

補強盛土工内訳書

直接工事費内訳書

壁面材組立・設置工



工種 種別 細別 単位 数量 備考 項目

鋼製枠(ユニット) H=0.6m m
2 105.1 1分勾配 *数量集計表より

set 146 鋼製枠(ユニット)延長 175.2 m

植生土のう AD-GR-00 m
2 0.0 *鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

袋 0 数量（セット数） 175.2/1.2= 146 set

層厚管理材 SP-70E*BS 1*50 m
2 0.0 *数量集計表より

不織布 MG-5 m
2 0.0 1m幅 壁面積 0.0 m

2

補強拘束ネット AD-BK2206-2*25 m 0.0 *土のう壁面積(m
2
)×1m

2
当たりの土のう数(袋/m

2
)

補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25 m 175.2 数量（袋数） 0.0×25= 0 袋

ジオテキスタイル HG-36 m
2 0.0 *数量集計表より

（壁面材） HG-50 m
2 101.6 0.0 m

2

HG-60 m
2 137.7 *数量集計表より

HG-80 m
2 48.8 補強拘束ネット付植生シート 175.2 m

HG-100 m
2 101.6 ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

HG-120 m
2 82.7 （壁面材） HG-36 0.0 m

HG-150 m
2 0.0 HG-50 19.2 m

HG-200 m
2 0.0 HG-60 37.2 m

壁面強化材 UC-20 m
2 106.2 HG-80 13.2 m

敷設面積計 m
2 578.6 HG-100 19.2 m

連結金具 AD-JGL*AZ-SET set 38 HG-120 15.6 m

連結金具（鋼製枠用） AD-JGU*AZ-SET set 40 HG-150 0.0 m

固定ピン AD-D10*200 本 348 ジオテキスタイル HG-200 0.0 m

236 壁面強化材 *数量集計表より （敷設延長）

砕石（基盤排水層） C-40 m
3 72.8 70.8 m

吸出し防止材（基盤排水層用） S-100 m
2 102.5 *HG-36～HG-60：2set/36m

2
，HG-80：3set/36m

2
，HG-100～HG-150：4set/36m

2
，HG-200：5set/36m

2

水平排水材 EF-3 m 148.8 （0.0+101.6+137.7）×2/36+48.8×3/36+（101.6+82.7+0.0）×4/36+0.0×5/36= 38 set

天端排水材 S-300 m
2 0.0 連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

土工 まき出し・敷き均し,締固め工 m
3 476.4 （鋼製枠用） （13.2+19.2+15.6+0.0+0.0）/1.2= 40 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

（（0.0+19.2+37.2+13.2+19.2+15.6+0.0+0.0）/1.2+0）×4= 348 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

70.8/1.2×4= 236 本

砕石 *基盤排水層数量表より ＊ ロス率 20 %

（基盤排水層） 60.7×1.2 = 72.8 m
3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 102.5 m
2

*数量集計表より

148.8 m

*数量集計表より

0.0 m
2

天端排水材

水平排水材 

82.7㎡

0.0㎡

壁面強化材

0.0㎡

固定ピン 

連結金具

設計数量一覧表

補強盛土工

排水工

鋼製枠(ユニット)

48.8㎡

106.2㎡

（敷設面積）

計算式

0.0㎡

101.6㎡

137.7㎡

101.6㎡

植生土のう

層厚管理材

植生シート

数量計算書



数量集計表 （1）

1 2 3 4 5

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 28.8 18.0 46.8 51.6 30.0 175.2

植生土のう

AD-GR-00 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 28.8 18.0 46.8 51.6 30.0 175.2

ジオテキスタイル (壁面材)

HG-36 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-50 m2 0.0 0.0 50.8 50.8 0.0 101.6

m 0.0 0.0 9.6 9.6 0.0 19.2

HG-60 m2 44.4 26.7 0.0 0.0 66.6 137.7

m 12.0 7.2 0.0 0.0 18.0 37.2

HG-80 m2 22.2 13.3 0.0 0.0 13.3 48.8

m 6.0 3.6 0.0 0.0 3.6 13.2

HG-100 m2 0.0 0.0 50.8 50.8 0.0 101.6

m 0.0 0.0 9.6 9.6 0.0 19.2

HG-120 m2 0.0 0.0 31.8 50.9 0.0 82.7

m 0.0 0.0 6.0 9.6 0.0 15.6

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-200 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

隙間部敷設枚数 枚 0 0 0 0 0 0

壁面強化材

UC-20 m2 16.2 10.8 32.4 34.2 12.6 106.2

m 10.8 7.2 21.6 22.8 8.4 70.8

水平排水材 

EF-3 m 22.2 11.1 47.7 53.0 14.8 148.8

天端排水材

S-300 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

種別 単位
区間名

合計



断面図 まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.50+10.27 6.94

BC.23 11.29 29.49 18.22 205.7

NO.50 0.56 29.30 29.40 16.5

＊まき出し・敷均し,締固め工の対象は、 NO.49+16.50 3.50 34.55 31.93 111.8

　ジオテキスタイル敷設範囲とする。 NO.49+10.00 6.49 7.23 20.89 135.6

起点 0.96 7.03 7.13 6.8

合計 476.4 m3

まき出し・敷均し,締固め工 断面図 まき出し・敷均し,締固め工数量計算書



断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m3) (m2)

1 3.70 3.82 0.60 8.400 18.95 32.09 (1：0.3)

2 5.30 5.42 0.60 9.600 30.87 52.03 (1：0.3)

3 3.70 3.82 0.60 4.800 10.83 18.34 (1：0.3)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 60.65 102.46

基盤排水層 砕石体積 60.7 m3

吸出し防止材 102.5 m2

基盤排水層数量表



区間名： 1

層 壁面材 植生シート

番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
13
12 6.000 6.000 6.000 9.0 3 3.7 11.1
11 6.000 6.000 HG-60 3.7 6.000 22.2
10 6.000 6.000 4.800 7.2 HG-60 3.7 1.200 4.4 2 3.7 7.4
9 4.800 4.800 HG-60 3.7 4.800 17.8
8 3.600 3.600 HG-80 3.7 3.600 13.3 1 3.7 3.7
7 2.400 2.400 HG-80 3.7 2.400 8.9

計 28.800 28.800 10.800 16.2 18.000 66.6 22.2 0.000 0.0

植生土のう （m2）

区間名： 2
層 壁面材 植生シート
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
13
12 2.400 2.400 2.400 3.6 1 3.7 3.7
11 2.400 2.400 HG-60 3.7 2.400 8.9
10 2.400 2.400 2.400 3.6 1 3.7 3.7
9 2.400 2.400 HG-60 3.7 2.400 8.9
8 2.400 2.400 2.400 3.6 1 3.7 3.7
7 2.400 2.400 HG-60 3.7 2.400 8.9
6 2.400 2.400 HG-80 3.7 2.400 8.9
5 1.200 1.200 HG-80 3.7 1.200 4.4
計 18.000 18.000 7.200 10.8 10.800 40.0 11.1 0.000 0.0

植生土のう （m2）

区間名： 3
層 壁面材 植生シート
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
13
12 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
11 4.800 4.800 HG-50 5.3 4.800 25.4
10 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
9 4.800 4.800 HG-50 5.3 4.800 25.4
8 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
7 4.800 4.800 HG-100 5.3 4.800 25.4
6 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
5 4.800 4.800 HG-100 5.3 4.800 25.4
4 4.800 4.800 2.400 3.6 HG-120 5.3 2.400 12.7 1 5.3 5.3
3 2.400 2.400 HG-120 5.3 2.400 12.7
2 1.200 1.200 HG-120 5.3 1.200 6.4
計 46.800 46.800 21.600 32.4 25.200 133.4 47.7 0.000 0.0

植生土のう （m2）

区間名： 4
層 壁面材 植生シート
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
12
11 4.800 4.800 HG-50 5.3 4.800 25.4
10 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
9 4.800 4.800 HG-50 5.3 4.800 25.4
8 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
7 4.800 4.800 HG-100 5.3 4.800 25.4
6 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
5 4.800 4.800 HG-100 5.3 4.800 25.4
4 4.800 4.800 4.800 7.2 2 5.3 10.6
3 4.800 4.800 HG-120 5.3 4.800 25.4
2 4.800 4.800 3.600 5.4 HG-120 5.3 1.200 6.4 2 5.3 10.6
1 3.600 3.600 HG-120 5.3 3.600 19.1
計 51.600 51.600 22.800 34.2 28.800 152.5 53.0 0.000 0.0

植生土のう （m2）

区間名： 5
層 壁面材 植生シート
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
14
13
12
11 4.800 4.800 HG-60 3.7 4.800 17.8
10 4.800 4.800 4.800 7.2 2 3.7 7.4
9 4.800 4.800 HG-60 3.7 4.800 17.8
8 4.800 4.800 3.600 5.4 HG-60 3.7 1.200 4.4 1 3.7 3.7
7 3.600 3.600 HG-60 3.7 3.600 13.3
6 3.600 3.600 HG-60 3.7 3.600 13.3 1 3.7 3.7
5 2.400 2.400 HG-80 3.7 2.400 8.9
4 1.200 1.200 HG-80 3.7 1.200 4.4
計 30.000 30.000 8.400 12.6 21.600 79.9 14.8 0.000 0.0

植生土のう （m2）

数量計算書（5）

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材

数量計算書（4）

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材

数量計算書（3）

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材

数量計算書（2）

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材

数量計算書（1）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



第1号単価表

1,382 円/m 　（100m当り）

細別 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要 名　称 規　格 単位 数量 単価 金額 摘　要

直接工事費 普通作業員 人 0.70

縦断排水工 式 1 第1号内訳書 縦排水材 (M-3) m 100

横断排水工 式 1 第2号内訳書 諸雑費 式 1 端数処理

切盛境排水工 m 17.2 第1号単価表 計 138,200

上載盛土部排水工 m 0.0 第2号単価表

計 円

第1号内訳書 縦断排水工

円/式 第2号単価表

工種 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要 494 円/m 　（100m当り）

暗渠排水管敷設工 φ150,有孔管 m 24.7 施工パッケージ 名　称 規　格 単位 数量 単価 金額 摘　要

フィルター材敷設工 m3 5.8 施工パッケージ 普通作業員 人 0.20

吸出し防止材設置工 m2 49.5 施工パッケージ 排水材 EF-3 m 100

計 諸雑費 式 1 端数処理

計 49,400

  のみ），運搬距離60m程度までの現場内小運搬等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料 *上載盛土部排水工には、排水材の切断を含む

 等を含む）を含む。

第2号内訳書 横断排水工

円/式

工種 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要

暗渠排水管敷設工 φ150,無孔管 m 15.2 施工パッケージ

計

  のみ），運搬距離60m程度までの現場内小運搬等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料

 等を含む）を含む。

第3号内訳書 切盛境排水工（砕石）

円/式

工種 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要

フィルター材敷設工 m3 0.0 施工パッケージ

吸出し防止材設置工 m2 0.0 施工パッケージ

計

縦排水材敷設工

上載盛土部排水工

排水工内訳書

 *暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付け，継手の取付け（波状管及び，網状管の場合

 *暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付け，継手の取付け（波状管及び，網状管の場合



名称 規格・仕様 単位 数量 備考 断面図

暗渠排水管 φ150,有孔管 m 24.7 縦断方向

暗渠排水管 φ150,無孔管 m 15.2 横断方向

エルボ管 個 6 縦断方向

T字ジョイント管 個 3 横断方向 H= m

十字ジョイント管 個 0 縦断方向 W= m

排水材 M-3 m 17.2 縦排水 φ= mm

EF-3 m 0.0 上載盛土部

砕石 C-40 m3 5.8 フィルター材（縦断方向）

m3 0.0 縦排水

吸出し防止材 S-100 m2 49.5 フィルター材（縦断方向）用

m2 0.0 縦排水（砕石）用

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 3 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 
）× = m

3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

設計数量一覧表 縦断方向排水工

延長

24.747 0.000

3.999

延長

2.400

0.50

62

24.747

24.75

3

0.50 4

- π×0.50

2.400

0.600

5.648

4.300

1.800

1.200

1.200

1.200

5.750.075 24.75

49.50

0.50

0.50

150

延長

24.747

0.000 0.000

延長

砕石

長繊維不織布

H

W

高密度Pe 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図 縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.4 =

2 + 0.4 =

3 + 1.4 =

4 + 1.4 =

φ= mm 5 + 0.4 =

6

7

8

9

10

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より） 11

12

1 11 13

2 12 14

3 13 15

4 14 16

5 15 17

6 16 18

7 17 19

8 18 20

9 19 21

10 20 22

計 計 23

合計 m 24

25

26

暗渠排水管（φ150，無孔管 ） 27

m 28

29

T字ジョイント管 30

× = 個 *排水管1本あたり1個 31

32

33

34

35

36

計 m

縦排水材

m

敷設長直高勾配(3)

15.200

17.2

15.200

13

15.200 0.000

管延長

3

管延長

4.000

5.600

5.600

17.2

2.4

4.0

4.5

切盛境排水工

直高

横断方向排水工

0.750

1：0.3

1：0.3 1.5

敷設長

0.81：0.3

勾配(1)

1：0.3

1：0.3

勾配(2) 直高 敷設長

5.9

1.9

全長

1.2

2.8

5.4

2.281

3.797

4.289

1.386150

高密度Pe 無孔管(φ)



２号補強土壁工 直接工事費



細別 規格・形状 単位 数量 単価 金額 摘要 第1号単価表

直接工事費 壁面材（鋼製枠(ユニット)・植生土のう）材料費 円/式

　補強盛土工 式 1 第1号内訳書 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

　排水工 式 1 第2号内訳書 鋼製枠(ユニット) H=0.6m，1分勾配 set 135

計 円 植生土のう AD-GR-00 袋 0

層厚管理材 SP-70E*BS 1*50 m
2 0.0

不織布 MG-5 m
2 0.0

補強拘束ネット AD-BK2206-2*25 m 0.0

第1号内訳書 補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25 m 162.0

補強盛土工 円/式 計

細別 規格・形状 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製枠(ユニット) m
2 97.2 施工パッケージ 第2号単価表

植生土のう m
2 0.0 施工パッケージ ジオテキスタイル材料費 円/式

壁面材材料費 式 1 第1号単価表 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ジオテキスタイル材料費 式 1 第2号単価表 壁面材 HG-36 m
2 0.0

ジオテキスタイル敷設工 m
2 596.5 施工パッケージ HG-50 m

2 257.7

まき出し・敷均し,締固め工 m
3 333.6 施工パッケージ HG-60 m

2 113.1

基盤排水層材料費 C-40 m
3 66.6 HG-80 m

2 0.0

吸出し防止材設置工 S-100 m
2 94.1 施工パッケージ HG-100 m

2 0.0

水平排水材材料費 EF-3 m 104.7 HG-120 m
2 150.1

合計 HG-150 m
2 0.0

＊壁面材の数量は,壁面材の実面積（直面積）である。 HG-200 m
2 0.0

壁面強化材 UC-20 m
2 75.6

計

第2号内訳書 

排水工 円/式

細別 規格・形状 単位 数量 単価 金額 摘要

天端排水材設置工 S-300 m
2 0.0 施工パッケージ

計

補強盛土工内訳書

直接工事費内訳書

壁面材組立・設置工



工種 種別 細別 単位 数量 備考 項目

鋼製枠(ユニット) H=0.6m m
2 97.2 1分勾配 *数量集計表より

set 135 鋼製枠(ユニット)延長 162.0 m

植生土のう AD-GR-00 m
2 0.0 *鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

袋 0 数量（セット数） 162.0/1.2= 135 set

層厚管理材 SP-70E*BS 1*50 m
2 0.0 *数量集計表より

不織布 MG-5 m
2 0.0 1m幅 壁面積 0.0 m

2

補強拘束ネット AD-BK2206-2*25 m 0.0 *土のう壁面積(m
2
)×1m

2
当たりの土のう数(袋/m

2
)

補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25 m 162.0 数量（袋数） 0.0×25= 0 袋

ジオテキスタイル HG-36 m
2 0.0 *数量集計表より

（壁面材） HG-50 m
2 257.7 0.0 m

2

HG-60 m
2 113.1 *数量集計表より

HG-80 m
2 0.0 補強拘束ネット付植生シート 162.0 m

HG-100 m
2 0.0 ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

HG-120 m
2 150.1 （壁面材） HG-36 0.0 m

HG-150 m
2 0.0 HG-50 68.4 m

HG-200 m
2 0.0 HG-60 18.0 m

壁面強化材 UC-20 m
2 75.6 HG-80 0.0 m

敷設面積計 m
2 596.5 HG-100 0.0 m

連結金具 AD-JGL*AZ-SET set 38 HG-120 25.2 m

連結金具（鋼製枠用） AD-JGU*AZ-SET set 21 HG-150 0.0 m

固定ピン AD-D10*200 本 576 ジオテキスタイル HG-200 0.0 m

168 壁面強化材 *数量集計表より （敷設延長）

砕石（基盤排水層） C-40 m
3 66.6 50.4 m

吸出し防止材（基盤排水層用） S-100 m
2 94.1 *HG-36～HG-60：2set/36m

2
，HG-80：3set/36m

2
，HG-100～HG-150：4set/36m

2
，HG-200：5set/36m

2

水平排水材 EF-3 m 104.7 （0.0+257.7+113.1）×2/36+0.0×3/36+（0.0+150.1+0.0）×4/36+0.0×5/36= 38 set

天端排水材 S-300 m
2 0.0 連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

土工 まき出し・敷き均し,締固め工 m
3 333.6 （鋼製枠用） （0.0+0.0+25.2+0.0+0.0）/1.2= 21 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

（（0.0+68.4+18.0+0.0+0.0+25.2+0.0+0.0）/1.2+51）×4= 576 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

50.4/1.2×4= 168 本

砕石 *基盤排水層数量表より ＊ ロス率 20 %

（基盤排水層） 55.5×1.2 = 66.6 m
3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 94.1 m
2

*数量集計表より

104.7 m

*数量集計表より

0.0 m
2

天端排水材

水平排水材 

鋼製枠(ユニット)

固定ピン 

連結金具

設計数量一覧表

補強盛土工

排水工

0.0㎡

75.6㎡

（敷設面積）

数量計算書

計算式

0.0㎡

257.7㎡

113.1㎡

0.0㎡

植生土のう

層厚管理材

植生シート

150.1㎡

0.0㎡

壁面強化材

0.0㎡



数量集計表 （1）

1 2 3 4 5 6

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 26.4 39.6 25.2 19.2 31.2 20.4 162.0

植生土のう

AD-GR-00 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 26.4 39.6 25.2 19.2 31.2 20.4 162.0

ジオテキスタイル (壁面材)

HG-36 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-50 m2 85.4 113.0 0.0 0.0 0.0 59.3 257.7

m 21.6 32.4 0.0 0.0 0.0 14.4 68.4

HG-60 m2 0.0 0.0 39.3 29.4 44.4 0.0 113.1

m 0.0 0.0 6.0 4.8 7.2 0.0 18.0

HG-80 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-100 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-120 m2 0.0 0.0 54.2 41.7 54.2 0.0 150.1

m 0.0 0.0 8.4 7.2 9.6 0.0 25.2

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-200 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

隙間部敷設枚数 枚 4 5 14 9 12 7 51

壁面強化材

UC-20 m2 7.2 10.8 16.2 10.8 21.6 9.0 75.6

m 4.8 7.2 10.8 7.2 14.4 6.0 50.4

水平排水材 

EF-3 m 14.4 19.2 20.5 16.4 24.6 9.6 104.7

天端排水材

S-300 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

種別 単位
区間名

合計



断面図 まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.53+1.27 6.75

NO.53 1.27 6.56 6.66 8.5

折れ点2 2.45 8.12 7.34 18.0

＊まき出し・敷均し,締固め工の対象は、 EC.24(NO.52+9.55) 8.02 10.77 9.45 75.8

　ジオテキスタイル敷設範囲とする。 折れ点1 1.74 15.64 13.21 23.0

NO.52 4.99 19.22 17.43 87.0

MC.24(NO.51+18.27) 1.22 21.34 20.28 24.7

中間点 0.70 21.12 21.23 14.9

NO.51+9.70 5.33 7.63 14.38 76.6

起点 0.68 7.48 7.56 5.1

合計 333.6 m3

まき出し・敷均し,締固め工 断面図 まき出し・敷均し,締固め工数量計算書



断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m3) (m2)

1 3.20 3.32 0.60 13.181 25.78 43.76 (1：0.3)

2 4.10 4.22 0.60 9.090 22.69 38.36 (1：0.3)

3 3.20 3.32 0.60 3.600 7.04 11.95 (1：0.3)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 55.51 94.07

基盤排水層 砕石体積 55.5 m3

吸出し防止材 94.1 m2

基盤排水層数量表



区間名： 1 区間名： 1 （折れ角度 － °）

層 壁面材 植生シート 層
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積 番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2） 号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)
11 4.800 4.800 4.800 7.2 2 3.6 7.2 11
10 6.000 6.000 HG-50 3.6 6.000 21.6 10 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
9 6.000 6.000 HG-50 3.6 6.000 21.6 2 3.6 7.2 9 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
8 6.000 6.000 HG-50 3.6 6.000 21.6 8 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
7 3.600 3.600 HG-50 3.6 3.600 13.0 7 HG-50 3.2 0.6 1 1.9

計 26.400 26.400 4.800 7.2 21.600 77.8 14.4 0.000 0.0 4 0 0 0 7.6

植生土のう （m2） 合計 4 枚

天端排水材 m2

区間名： 2 区間名： 2 （折れ角度 － °）
層 壁面材 植生シート 層
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積 番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2） 号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)
10 7.200 7.200 HG-50 3.2 7.200 23.0 10 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
9 7.200 7.200 7.200 10.8 3 3.2 9.6 9
8 7.200 7.200 HG-50 3.2 7.200 23.0 8 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
7 7.200 7.200 HG-50 3.2 7.200 23.0 3 3.2 9.6 7 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
6 7.200 7.200 HG-50 3.2 7.200 23.0 6 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
5 3.600 3.600 HG-50 3.2 3.600 11.5 5 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
計 39.600 39.600 7.200 10.8 32.400 103.5 19.2 0.000 0.0 5 0 0 0 9.5

植生土のう （m2） 合計 5 枚

天端排水材 m2

区間名： 3 区間名： 3 （折れ角度 － °）
層 壁面材 植生シート 層
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積 番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2） 号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)
10 2.400 2.400 HG-60 4.1 2.400 9.8 10 HG-60 4.1 0.6 2 4.9
9 3.600 3.600 3.600 5.4 2 4.1 8.2 9
8 3.600 3.600 HG-60 4.1 3.600 14.8 8 HG-60 4.1 0.6 4 9.8
7 3.600 3.600 3.600 5.4 1 4.1 4.1 7
6 3.600 3.600 HG-120 4.1 3.600 14.8 6 HG-120 4.1 0.6 4 9.8
5 3.600 3.600 3.600 5.4 2 4.1 8.2 5
4 3.600 3.600 HG-120 4.1 3.600 14.8 4 HG-120 4.1 0.6 3 7.4
3 1.200 1.200 HG-120 4.1 1.200 4.9 3 HG-120 4.1 0.6 1 2.5
計 25.200 25.200 10.800 16.2 14.400 59.1 20.5 0.000 0.0 14 0 0 0 34.4

植生土のう （m2） 合計 14 枚

天端排水材 m2

区間名： 4 区間名： 4 （折れ角度 － °）
層 壁面材 植生シート 層
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積 番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2） 号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)
9 2.400 2.400 2.400 3.6 1 4.1 4.1 9
8 2.400 2.400 HG-60 4.1 2.400 9.8 8 HG-60 4.1 0.6 2 4.9
7 2.400 2.400 2.400 3.6 1 4.1 4.1 7
6 2.400 2.400 HG-60 4.1 2.400 9.8 6 HG-60 4.1 0.6 2 4.9
5 2.400 2.400 2.400 3.6 1 4.1 4.1 5
4 2.400 2.400 HG-120 4.1 2.400 9.8 4 HG-120 4.1 0.6 2 4.9
3 2.400 2.400 HG-120 4.1 2.400 9.8 1 4.1 4.1 3 HG-120 4.1 0.6 1 2.5
2 2.400 2.400 HG-120 4.1 2.400 9.8 2 HG-120 4.1 0.6 2 4.9
計 19.200 19.200 7.200 10.8 12.000 49.0 16.4 0.000 0.0 9 0 0 0 22.1

植生土のう （m2） 合計 9 枚

天端排水材 m2

区間名： 5 区間名： 5 （折れ角度 － °）
層 壁面材 植生シート 層
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積 番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2） 号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)
9 3.600 3.600 3.600 5.4 1 4.1 4.1 9
8 3.600 3.600 HG-60 4.1 3.600 14.8 8 HG-60 4.1 0.6 3 7.4
7 3.600 3.600 3.600 5.4 2 4.1 8.2 7
6 3.600 3.600 HG-60 4.1 3.600 14.8 6 HG-60 4.1 0.6 3 7.4
5 3.600 3.600 3.600 5.4 1 4.1 4.1 5
4 3.600 3.600 HG-120 4.1 3.600 14.8 4 HG-120 4.1 0.6 3 7.4
3 3.600 3.600 3.600 5.4 2 4.1 8.2 3
2 3.600 3.600 HG-120 4.1 3.600 14.8 2 HG-120 4.1 0.6 2 4.9
1 2.400 2.400 HG-120 4.1 2.400 9.8 1 HG-120 4.1 0.6 1 2.5
計 31.200 31.200 14.400 21.6 16.800 69.0 24.6 0.000 0.0 12 0 0 0 29.6

植生土のう （m2） 合計 12 枚

天端排水材 m2

区間名： 6 区間名： 6 （折れ角度 － °）
層 壁面材 植生シート 層
番 延長 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積 番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 （m） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2） 号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)
9 2.400 2.400 2.400 3.6 1 3.2 3.2 9
8 3.600 3.600 HG-50 3.2 3.600 11.5 8 HG-50 3.2 0.6 2 3.8
7 3.600 3.600 3.600 5.4 1 3.2 3.2 7
6 3.600 3.600 HG-50 3.2 3.600 11.5 6 HG-50 3.2 0.6 2 3.8
5 3.600 3.600 HG-50 3.2 3.600 11.5 1 3.2 3.2 5 HG-50 3.2 0.6 2 3.8
4 2.400 2.400 HG-50 3.2 2.400 7.7 4 HG-50 3.2 0.6 1 1.9
3 1.200 1.200 HG-50 3.2 1.200 3.8 3
計 20.400 20.400 6.000 9.0 14.400 46.0 9.6 0.000 0.0 7 0 0 0 13.3

植生土のう （m2） 合計 7 枚

天端排水材 m2

計

数量計算書（1）

壁面材

数量計算書（1）［隙間部］

壁面強化材 壁面材 水平排水材 天端排水材

数量計算書（2）［隙間部］

壁面材

計

計

数量計算書（3） 数量計算書（3）［隙間部］

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材 壁面材

数量計算書（2）

壁面強化材 壁面材 水平排水材 天端排水材

計

数量計算書（4） 数量計算書（4）［隙間部］

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材 壁面材

計

数量計算書（5） 数量計算書（5）［隙間部］

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材 壁面材

計

数量計算書（6） 数量計算書（6）［隙間部］

壁面強化材 壁面材 天端排水材水平排水材 壁面材



第1号単価表

円/m 　（100m当り）

細別 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要 名　称 規　格 単位 数量 単価 金額 摘　要

直接工事費 普通作業員 人 0.70

縦断排水工 式 1 第1号内訳書 縦排水材 (M-3) m 100

横断排水工 式 1 第2号内訳書 諸雑費 式 1 端数処理

切盛境排水工 m 14.6 第1号単価表 計

上載盛土部排水工 m 0.0 第2号単価表

計 円

第1号内訳書 縦断排水工

円/式 第2号単価表

工種 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要 円/m 　（100m当り）

暗渠排水管敷設工 φ150,有孔管 m 27.6 施工パッケージ 名　称 規　格 単位 数量 単価 金額 摘　要

フィルター材敷設工 m3 6.4 施工パッケージ 普通作業員 人 0.20

吸出し防止材設置工 m2 55.2 施工パッケージ 排水材 EF-3 m 100

計 諸雑費 式 1 端数処理

計

  のみ），運搬距離60m程度までの現場内小運搬等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料 *上載盛土部排水工には、排水材の切断を含む

 等を含む）を含む。

第2号内訳書 横断排水工

円/式

工種 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要

暗渠排水管敷設工 φ150,無孔管 m 15.4 施工パッケージ

計

  のみ），運搬距離60m程度までの現場内小運搬等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料

 等を含む）を含む。

第3号内訳書 切盛境排水工（砕石）

円/式

工種 種別 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要

フィルター材敷設工 m3 0.0 施工パッケージ

吸出し防止材設置工 m2 0.0 施工パッケージ

計

排水工内訳書

 *暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付け，継手の取付け（波状管及び，網状管の場合

 *暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付け，継手の取付け（波状管及び，網状管の場合

縦排水材敷設工

上載盛土部排水工



名称 規格・仕様 単位 数量 備考 断面図

暗渠排水管 φ150,有孔管 m 27.6 縦断方向

暗渠排水管 φ150,無孔管 m 15.4 横断方向

エルボ管 個 6 縦断方向

T字ジョイント管 個 4 横断方向 H= m

十字ジョイント管 個 0 縦断方向 W= m

排水材 M-3 m 14.6 縦排水 φ= mm

EF-3 m 0.0 上載盛土部

砕石 C-40 m
3 6.4 フィルター材（縦断方向）

m
3 0.0 縦排水

吸出し防止材 S-100 m
2 55.2 フィルター材（縦断方向）用

m
2 0.0 縦排水（砕石）用

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 3 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m2

設計数量一覧表

延長

2.642

延長

縦断方向排水工

6.001

27.609

27.609 0.000

5.345

1.800

0.600

1.200

0.600

0.50

4.801

0.600

4.020

27.61

3

0.50 4

62

- π×0.50

延長

6.410.075 27.61

0.000 0.000

55.22

0.50

0.50

150

27.609

延長

砕石

長繊維不織布 H

W

高密度Pe 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図 縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.4 =

2 + 0.4 =

3 + 0.4 =

4 + 1.4 =

φ= mm 5 + 0.4 =

6

7

8

9

10

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より） 11

12

1 11 13

2 12 14

3 13 15

4 14 16

5 15 17

6 16 18

7 17 19

8 18 20

9 19 21

10 20 22

計 計 23

合計 m 24

25

26

暗渠排水管（φ150，無孔管 ） 27

m 28

29

T字ジョイント管 30

× = 個 *排水管1本あたり1個 31

32

33

34

35

36

37

計 m

縦排水材

m

敷設長直高勾配(3)

15.400

14.6

15.400

14

15.400 0.000

管延長

4

管延長

3.400

3.400

4.300

4.300

14.6

2.0

2.7

4.0

切盛境排水工

直高

横断方向排水工

0.971

1：0.3

1：0.3 1.8

敷設長

1.11：0.3

勾配(1)

1：0.3

1：0.3

勾配(2) 直高 敷設長

5.4

2.2

全長

1.5

2.4

3.1

1.898

2.551

3.776

1.681150

高密度Pe 無孔管(φ)



単位数 平均 体積 単位数 平均 体積 単位数 平均 体積

NO49+0.39 0.0 0.0

NO49+10.00 0.96 8.5 4.25 4.08 6.5 3.25 3.12 0.9 0.45 0.43

NO49+16.50 6.49 25.3 16.90 109.68 39.5 23.00 149.27 0.8 0.85 5.52

NO50 3.50 28.7 27.00 94.50 33.0 36.25 126.88 1.0 0.90 3.15

BC23 0.56 29.8 29.25 16.38 33.2 33.10 18.54 1.2 1.10 0.62

NO50+10.27 11.14 0.0 14.90 165.99 0.0 16.60 184.92 0.0 0.60 6.68

まき出し数量 -476.40

合　　　計 22.65 390.63 6.33 16.40

単位数 平均 体積 単位数 平均 体積 単位数 平均 体積

NO51+9.02 0.0 0.0

NO51+9.70 0.68 20.4 10.20 6.94 25.3 12.65 8.60 1.0 0.50 0.34

5.33 20.4 20.40 108.73 25.3 25.30 134.85 1.0 1.00 5.33

MC24 0.70 20.4 20.40 14.28 25.3 25.30 17.71 1.0 1.00 0.70

NO52 1.22 21.4 20.90 25.50 22.4 23.85 29.10 1.1 1.05 1.28

4.99 21.4 21.40 106.79 22.4 22.40 111.78 1.1 1.10 5.49

EC24 1.74 13.8 17.60 30.62 12.5 17.45 30.36 1.1 1.10 1.91

8.02 13.8 13.80 110.68 12.5 12.50 100.25 1.1 1.10 8.82

NO53 2.45 0.0 0.0 0.0

NO53+1.27 1.27 0.0 0.0 0.0

まき出し数量 -333.60

合　　　計 26.40 403.54 99.05 23.87

１号補強土壁工　土量　数量計算書
測　　　　点 距　　離

CA RA RA’

２号補強土壁工　土量　数量計算書
測　　　　点 距　　離

CA RA RA’



備　　　　考

NO.47+0.5 BC.21 7.51 7.51

BC.21 MC.21 9.62 9.19 R50

MC.21 NO.48 2.37 2.26 R50

NO.48 EC.21 7.25 6.92 R50

EC.21 BC.22 3.83 3.83

BC.22 MC.22 6.51 6.69 R80

MC.22 NO.49 2.41 2.48 R80

NO.49 EC.22 4.09 4.21 R80

EC.22 NO.49+10.0 5.91 5.91

NO.49+10.0 NO.49+16.5 6.50 6.50

NO.51+6.49 BC.24 0.50 0.50

BC.24 MC.24 11.28 12.97 R15

MC.24 NO.52 1.73 1.99 R15

NO.52 EC.24 9.55 10.98 R15

EC.24 NO.53 10.45 10.45

89.51 92.39合　　　　　計

側溝延長数量計算表（右）　U型側溝

延　　　長測  　　　　　　点



左 左（乗入型） 左（切下型） 備　　　　考

NO.47+0.5 ～ BC.21 7.51 7.51

BC.21 ～ MC.21 9.62 10.05 R50

MC.21 ～ NO.48 2.37 2.48 R50

NO.48 ～ EC.21 7.25 7.58 R50

EC.21 ～ BC.22 3.83 3.83

BC.22 ～ MC.22 6.51 6.33 R80

MC.22 ～ NO.49 2.41 2.34 R80

NO.49 ～ EC.22 4.09 3.97 R80

EC.22 ～ NO.49+10.0 5.91 5.91

NO.49+10.0 ～ NO.49+16.5 6.50 6.50

NO.49+16.5 ～ NO.50 3.50 3.50

NO.50 ～ BC.23 0.57 0.57

BC.23 ～ MC.23 10.05 10.95 R25

MC.23 ～ NO.51 9.38 10.22 R25

NO.51 ～ EC.23 0.66 0.72 R25

EC.23 ～ BC.24-0.5 5.83 5.83

BC.24+0.5 ～ MC.24 10.78 8.62 R15

MC.24+0.5 ～ NO.52 1.23 0.98 R15

NO.52 ～ EC.24 9.55 7.64 R15

EC.24 ～ NO.53 10.45 10.45

118.00 115.98

側溝延長数量計算表（左）　Ｌ型側溝

測  　　　　　　点 延　　　長
Ｌ型側溝（２５０Ａ）

合　　　　　計



右 右（乗入型） 右（切下型） 備　　　　考

NO.49+16.5 NO.50 3.50 3.50

NO.50 BC.23 0.57 0.57

BC.23 MC.23 10.05 9.15 R25

MC.23 NO.51 9.38 8.54 R25

NO.51 EC.23 0.66 0.60 R25

EC.23 NO.51+6.49 5.83 5.83

28.19合　　　　　計

側溝延長数量計算表（右）　Ｌ型側溝

延　　　長
Ｌ型側溝（２５０Ａ）

測  　　　　　　点



NO.51+6.99地点

算　　　　定　　　　基　　　　礎 備　　考

(0.017+0.081)*6.00+0.075*5.70
1.02 ｍ３ 無筋構造物 18-8-40

0.57+0.54
1.11 ｍ３ 小型構造物（Ⅱ） 18-8-40

6.42+6.20
12.62 ｍ2

小型構造物

0.22*5.70
1.25 ｍ2

基礎型枠

0.89*6.00
5.34 ｍ2

小型構造物

1.44+1.44
2.88 ｍ2

再生クラッシャーランRC-40

0.769*5.70+0.5*1.00
4.88 ｍ2

再生クラッシャーランRC-40

6.00
6.00 ｍ

VS300×300
（道路横断用）

1.00
1.00 ｍ

2.00
2.00 枚

T-25(700×700)

1.00
1.00 基

数　量　計　算　表

9号横断排水工

数　　　量区　　　分

基 礎 工 （ 集 水 桝 ）

コ ン ク リ ー ト

コンクリート（集水桝）

型 枠 （ 集 水 桝 ）

型 枠

基 礎 工

木 製 吐 口 保 護 工

可 変 側 溝

Ｂ Ｆ ３ ０ ０

グ レ ー チ ン グ 蓋

型 枠 ( 充 填 )



集水桝工※呑口(5.0%_2)

区　　　分 算　　　　定　　　　基　　　　礎

コ ン ク リ ー ト
(1.00+1.05)*1.00*1/2*1.00-(0.807+0.842)*0.70*1/2*0.70-(0.330+0.347)*0.34*1/2*0.15-0.82*0.82
*0.05-0.09*0.05*0.34 0.57 ｍ３

型 枠
(1.00+1.05)*1.00*1/2*2+1.00*1.00+1.05*1.00+(0.857+0.892)*0.70*1/2*2+0.857*0.70+0.892*0.70-
(0.380+0.397)*0.34*1/2*2+0.06*0.05*8+(0.380+0.397)*0.15-0.06*0.05*2 6.42 ｍ２

基 礎 工 1.20*1.20*0.20
0.29 ｍ３

基 面 整 正 1.20*1.20
1.44 ｍ２

グ レー チン グ蓋 T-25　（700×700）
1.00 枚

数　量　計　算　表

数　　　量



集水桝工※吐口(5.0%_2)

区　　　分 算　　　　定　　　　基　　　　礎

コ ン ク リ ー ト
(1.05+1.00)*1.00*1/2*1.00-(0.842+0.807)*0.70*1/2*0.70-(0.347+0.330)*0.34*1/2*0.15-
(0.682+0.668)*0.30*1/2*0.15-0.82*0.82*0.05-0.09*0.05*0.34-0.09*0.05*0.30 0.54 ｍ３

型 枠
(1.05+1.00)*1.00*1/2*2+1.05*1.00+1.00*1.00+(0.892+0.857)*0.70*1/2*2+0.892*0.70+0.857*0.70-
(0.397+0.380)*0.34*1/2*2-(0.732+0.718)*0.30*1/2*2+0.06*0.05*8+(0.397+0.380)*0.15+(0.732+
0.718)*0.15-0.06*0.05*4 6.20 ｍ２

基 礎 工 1.20*1.20*0.20
0.29 ｍ３

基 面 整 正 1.20*1.20
1.44 ｍ２

グ レ ー チ ン グ 蓋 T-25　（700×700）
1.00 枚

数　量　計　算　表

数　　　量



森林管理道黒崎大間越線 （舗装工：表層、上層路盤、下層路盤）

NO. 47 4.50

BC. 21 8.01 4.75 4.63 37.09

MC. 21 9.62
NO. 48 2.37
EC. 21 7.25
BC. 22 3.83
MC. 22 6.51
NO. 49 2.41
EC. 22 4.09
NO. 49+10.0 5.91
NO. 49+16.5 6.50
NO. 50 3.50
BC. 23 0.57
MC. 23 10.05
NO. 51 9.38
EC. 23 0.66
BC. 24 6.33
MC. 24 11.28
NO. 52 1.73
EC. 24 9.55
NO. 53 10.45

NO, 47 VS300 -3.14

33.95合　計

下層路盤工　ｈ=20cm

控除

横断排水工

測点
中心線延

長
幅 平均幅 面積平均幅面積

表層（ゴム入り） h=5cm

4.75*0.66

面積 面積平均幅幅幅 平均幅

上層路盤工　h=15cm 表層 h=5cm

面積幅 平均幅幅



（Ｇｒ－C2-3E) （Ｇｒ－C2-2B)

NO.48+1.56 ～ NO.50+9.77 50.00 支柱  25個 直線部

NO.51+10.20 ～ NO.53+1.27 30.00 支柱  15個 曲線部

80.00

ガードレール延長数量計算表　（左）

合　　　　　計

延 長測                            点
ガードレール

備　　　　考



1.0

1.0合　　　          　　計

MC23

カーブミラー工数量計算書

測　　　　　　　　　　点 数　　　量 備　　　　　考



西津軽郡深浦町大字大間越字下小屋野８６

面積（登記） 28,132 m2 ※分筆前
本数 1,565 本
平均径 22.52 cm
面積当たり本数 0.0556 本

（参考：H22森管委第1-2号参照）
胸高直径 スギ ヒノキ マツ 広葉樹 計 （経×本数） 胸高直径 スギ ヒノキ マツ 広葉樹 計 （経×本数） 胸高直径 スギ ヒノキ マツ 広葉樹 計 （経×本数）

4 1 291 292 1,168 70 1 1 70 136 0 0
6 135 135 810 72 1 3 4 288 138 0 0
8 1 60 61 488 74 0 0 140 0 0
10 71 71 710 76 0 0 142 0 0
12 2 68 70 840 78 0 0 144 0 0
14 2 24 26 364 80 1 1 80 146 0 0
16 6 40 46 736 82 0 0 148 0 0
18 13 22 35 630 84 2 2 168 150 0 0
20 8 26 34 680 86 0 0 152 0 0
22 14 28 42 924 88 0 0 154 0 0
24 15 20 35 840 90 0 0 156 0 0
26 41 1 35 77 2,002 92 2 2 184 158 0 0
28 70 17 87 2,436 94 0 0 160 1 1 160
30 31 1 14 46 1,380 96 0 0
32 48 17 65 2,080 98 0 0
34 18 1 8 27 918 100 0 0
36 46 9 55 1,980 102 0 0
38 41 3 44 1,672 104 0 0
40 46 1 6 53 2,120 106 0 0
42 49 1 5 55 2,310 108 0 0
44 17 2 19 836 110 1 1 110
46 38 4 42 1,932 112 0 0
48 14 2 16 768 114 0 0
50 19 1 20 1,000 116 0 0
52 32 32 1,664 118 0 0
54 20 2 22 1,188 120 0 0
56 13 13 728 122 0 0
58 3 3 174 124 0 0
60 12 12 720 126 0 0
62 6 1 2 9 558 128 0 0
64 2 2 128 130 0 0
66 4 1 1 6 396 132 0 0
68 1 1 68 134 0 0 632 1 8 924 1,565 35,248


