
施工延長

林道開設

施工延長 64.67 ｍ

完成延長 0.00 ｍ

林道土工

掘削工

土砂掘削 軟岩Ⅱ（BH0.45m3） 19.70 ｍ3 ※うち逸散量0.90m3

盛土工

路肩盛土 1.20 ｍ3

路床盛土 130.60 ｍ3

路体盛土 4ｍ未満 13.60 ｍ3

路体盛土 4ｍ以上 288.80 ｍ3

運搬盛土 DT=10t車、D=0.7km 426.90 ｍ3 №145付近から

作業土工

床掘り 0.00 ｍ3 擁壁工

埋戻し 小規模 10.30 ｍ3 擁壁工、小盛土

法面整形工

切土法面整形 BH0.45ｍ3 0.00 ｍ2 左=ｍ2、右=ｍ2 R7森管第1-4号により施工済み

盛土法面整形 BH0.45ｍ3 109.20 ｍ2 左=93.3ｍ2、右=15.9ｍ2

作業残土処理工

残土処理 DT=10t車、D=0.8km 1.20 ｍ3 盛土不適土

敷均し 0.60 ｍ3

法面工

植生工

人工張芝工 109.20 ｍ2

法枠工

簡易吹付法枠工 枠内モルタル（t=10cm） 82.30 ｍ2

簡易吹付法枠工 枠内植生基材（t=5cm） 340.30 ｍ2

擁壁工

大型ブロック積擁壁

7号大型ブロック積擁壁工 19.54 ｍ NO.101+19.4～NO.103+8.52

排水構造物工

側溝工

Ｌ型側溝 250Ａ 87.61 ｍ 左=40.92ｍ、右=46.69ｍ BC49（№101+15.33）～№104

舗装工

舗装工

下層路盤工（t=10cm） RC-40 33.40 ｍ2 №102～MC.49(№102+6.68)

下層路盤工（t=20cm） RC-40 247.28 ｍ2 MC.49(№102+6.68)～№105

防護柵工

路側防護柵工

ガードレール（曲線） Gr－C2－2B 28.00 ｍ №101+19.74～№103+8.00

基礎 プレキャストガードレール基礎 28.00 ｍ

積上技術管理費

土質試験・地質調査

CBR試験 2.00 箇所

BC49（№101+15.33）～№104

数 量 総 括 表
工種・種別・細別 規 格 数  量 単位 備考

BC49（№101+15.33）～№105　

№102～MC49（№102+6.68）、MC49（№102+6.68）～№105

EC.49（№102+18.02）～№104

BC.49（№101+15.33）～№102+13.37



森林基幹道　黒崎大間越線

切  取  盛  土  数  量  計  算  表

逸散量 B
土量

変化率 逸散量 B
土量

変化率
5% 1.20 5% 1.15

BC. 49 1.20 1.15

No. 102 4.67 2.3 1.15 5.4 0.3 5.1 5.1 1.20 6.1 6.1 1.15 0.3 6.1 6.1

MC. 49 6.68 0.8 1.55 10.4 0.5 9.9 1.20 11.9 1.15 0.5 11.9

No. 102+13.37 6.69 0.40 2.7 0.1 2.6 1.20 3.1 1.15 0.1 3.1

EC. 49 4.65 1.20 1.15

No. 103 1.98 12.5 1.20 15.0 1.15 15.0

No. 103+8.00 8.00 1.20 1.15

BC. 50 3.28 1.20 1.15

No. 103+15.20 3.92 1.20 1.15

No. 104 4.80 1.20 1.15

44.67 18.5 0.9 17.6 17.6 21.1 21.1 0.9 21.1 21.1

1.0 1.0

21.1 Σ③ 21.1

17.6 Σ③/ΣＣ 1.2

平均土量変化率

流用土の合計 ①

土量変化率  ②

締め固め後の土量  ③

流用土の合計 ①

平均土量変化率の計算

体積 A

合　計

土量変化率  ②

補正土量
D

NO間流量
補正土量D

締め固め後の土量  ③

NO間流量
土量

測点 距 離

流用土
C=A-B

補正土量
D

軟岩Ⅱ 軟岩ⅠB 合計

断面積 平均
NO間流量

土量
流用土
C=A-B

NO間流量
補正土量D

断面積

切                    土

逸散量
ΣB

補正土量
ΣD

NO間補正
土量ΣD

平均 体積 A



森林基幹道　黒崎大間越線

切  取  盛  土  数  量  計  算  表

逸散量 B
土量

変化率 逸散量 B
土量

変化率
5% 0.90 5% 0.90

BC. 49 0.90 0.90

No. 102 4.67 0.90 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.90 0.2 0.2 0.2 0.2

MC. 49 6.68 0.90 0.1 0.10 0.7 0.7 0.90 0.6 0.6

No. 102+13.37 6.69 0.90 0.05 0.3 0.3 0.90 0.3 0.3

EC. 49 4.65 0.90 0.90

No. 103 1.98 0.90 1.0 0.90 0.9 0.9

No. 103+8.00 8.00 0.90 0.90

BC. 50 3.28 0.90 0.90

No. 103+15.20 3.92 0.90 0.90

No. 104 4.80 0.90 0.90

44.67 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1

1.0 1.0

1.1 Σ③ 1.1

1.2 Σ③/ΣＣ 0.9

平均土量変化率

締め固め後の土量  ③ 締め固め後の土量  ③

流用土の合計 ① 流用土の合計 ①

平均土量変化率の計算

土量変化率  ② 土量変化率  ②

合　計

合計
測点 距 離

NO間流量
土量

補正土量
D

NO間流量
補正土量D

断面積

砂質土 粘性土

切                    土（盛土不適土）

断面積 平均 体積 A
流用土
C=A-B

逸散量
ΣB

補正土量
ΣD

NO間補正
土量ΣD

平均 体積 A
流用土
C=A-B

NO間流量
土量

補正土量
D

NO間流量
補正土量D



森林基幹道　黒崎大間越線

切  取  盛  土  数  量  計  算  表

断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 断面積 平均 立 積 立 積 NO土量

No. 101

No. 101+7.02

BC. 49

No. 102 4.67 1.000 4.67 1.3 0.65 3.0 2.4 1.20 5.6 0.1 0.05 0.2 8.8 8.8

MC. 49 6.68 1.000 6.68 4.2 2.75 18.4 7.6 3.80 25.4 1.20 8.0 0.1 0.10 0.7 52.5

No. 102+13.37 6.69 1.000 6.69 0.2 0.10 0.7 9.3 6.75 45.2 22.7 15.15 101.4 0.05 0.3 147.6

EC. 49 4.65 1.000 4.65 0.10 0.5 6.0 7.65 35.6 14.6 18.65 86.7 0.1 0.05 0.2 123.0

No. 103 1.98 1.000 1.98 4.5 5.25 10.4 12.2 13.40 26.5 0.1 0.10 0.2 37.1 360.2

No. 103+8.00 8.00 1.000 8.00 2.25 18.0 6.10 48.8 0.1 0.10 0.8 67.6

BC. 50 3.28 1.000 3.28 0.1 0.10 0.3 0.3

No. 103+15.20 3.92 1.000 3.92 0.1 0.10 0.4 0.4

No. 104 4.80 1.000 4.80 0.1 0.10 0.5 0.5 68.8

44.67 1.2 130.6 288.8 13.6 3.6 437.8

路　　体（４ｍ未満） 全    体路　　体（4ｍ以上）測点 修正係数

合　計

距 離 修正距離

  盛                    土

 路    肩 路    床 小盛土



盛  土  流  用  計  画  表

備   考

流用盛土 流用残量 ２０ ４０ ６０ 立積 D 運距離LD D×LD 流用 NO.  距離 LE E×LE

6.1 6.1

NO,102 8.8 0.2 0.2

6.1 6.1 2.7 0.2 0.2 700 126

15.0 15.0

NO,103 20.00 360.2 0.9 0.9

15.0 15.0 345.2 0.9 0.9 690 621

NO,104 20.00 68.8

68.8 670

21.1 21.1 平均運搬距離 平均運搬距離

1.1 1.1

40.00 437.8 21.1 21.1 416.7 m 1.1 1.1 m 747

#DIV/0! 691.7
A B C I D E F G H

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ）

A=C+D 437.8

残土=B-A=カ (416.7) 運搬盛土=D=E+F+G+H
残土=I-D=カ (416.7)

計

立積

内    訳 ６０ｍ以下   ６１ｍ以上 運搬距離算定（起点部から）
 測 点 距 離 盛土立積

切  土  立  積

流用残土
a

補正盛土不
適土     b

土量
E=a+b

運搬盛土

流用計画 残   土   運   搬



（２割以上土砂）

施 工 機 種 距 離 単位 軟 岩 Ⅱ 軟岩ⅠB 備考 施 工 機 種 距 離 単位 軟 岩 Ⅱ 軟岩ⅠB 備考

バックホウ(地山180°) ブルトーザー施工

（地山） （地山）

〃 ＬＤ＝２０ ｍ3 0.0 0.0 〃 ＬＥ＝２０ ｍ3

〃 ＬＤ＝４０ ｍ3 0.0 0.0 〃 ＬＥ＝４０ ｍ3

〃 ＬＤ＝６０ ｍ3 0.0 0.0 〃 ＬＥ＝６０ ｍ3

小 計 ｍ3 17.6 0.0 小 計 ｍ3 0.0

バックホウ(地山180°) ＬＤ＝６１以上 ｍ3 0.0 0.0 ＬＥ＝６１以上 ｍ3 1.2

ダンプトラック施工 平均運搬距離 ｍ #DIV/0! 平均運搬距離 ｍ 691.7

合 計 ｍ3 17.6 0.0 合 計 ｍ3 1.2

土　量　配　分　計　画

土　量　配　分　計　画 残　土　運　搬　計　画

ＬＤ＝１０ 17.6ｍ3 ＬＥ＝１０ ｍ30.0

ダンプトラック施工



土工量計算表  （２割超え）軟岩Ⅱ

切    土

逸 散 量(軟岩Ⅱ) 0.8 #DIV/0!
逸 散 量(盛土不適土含む) ① 0.8 ② 0.1 ③ 0.9
盛    土(軟岩Ⅱ)

補正土量 21.1
土量変化率 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
積算土量 ④ 17.6 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 17.6

流量残土(軟岩Ⅱ)
補正土量

土量変化率 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
積算土量 ⑩ ⑪ ⑫

流量残土(盛土不適土)
補正土量 1.1

土量変化率 0.90
積算土量 ⑪” 1.2 ⑫” 1.2

    計 18.4 1.3 19.7

バックホウによる土工（盛土） ④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑩ ＝ 17.6 ⑨

バックホウによる土工（流用残土） ⑧＋⑪ ＝ 1.2 ⑩
　  

合計 18.8

バックホウによる土工（掘削）
17.6 ÷ 18.8 × ③ ＝ 0.8 ①

バックホウによる土工（D=61m以上）
1.2 ÷ 18.8 × ③ ＝ 0.1 ②

D=10m以内 D=20m以内 D=40m以内 D=60m以内 D=61m以上 計

逸散量の按分

逸散量の計算



法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

BC.49 9.0

NO.102 4.67 8.9 8.95 41.8

MC.49 6.68 1.6 5.25 35.1

NO.102+13.37 6.69 0.80 5.4

EC.49 4.65 0.7 0.35 1.6

NO.103 1.98 3.1 1.90 3.8

NO.103+8.00 8.00 0.3 0.15 1.2 14.6 8.85 70.8

BC.50 3.28 2.9 1.60 5.2 18.5 16.55 54.3

NO.103+15.20 3.92 3.6 3.25 12.7 20.1 19.30 75.7

NO.104 4.80 2.8 3.20 15.4 21.4 20.75 99.6

合　　　計 44.67 82.3 34.5 305.8

左 右

法　面　工　計　算　書　(切土)

測　　　　点 距 離 左 右

簡易法枠工（枠内モルタル（t=10cm））　※軟岩Ⅱ 簡易法枠工（枠内植生基材（t=5cm））　※軟岩ⅠB



法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

BC.49

NO.102 4.67 3.4 1.70 7.9

MC.49 6.68 3.5 3.45 23.0

NO.102+13.37 6.69 3.6 3.55 23.7 2.8 1.40 9.4

EC.49 4.65 3.6 3.60 16.7 1.40 6.5

NO.103 1.98 3.7 3.65 7.2

NO.103+8.00 8.00 1.85 14.8

BC.50 3.28

NO.103+15.20 3.92

NO.104 4.80

合　　　計 44.67 93.3 15.9 109.2

測　　　　点 距 離
左 右

法　面　工　計　算　書　（盛土）



個

個

個

個

個

個

個

m2

m2

m2

m2

個

個

個

個

個

重　量

大型ブロック 1000型 1500×1000×1000 W=1230kg

1800型 1500×1000×1800 W=1490kg

7号大型ブロック積擁壁工数量計算書

上から2段分

1

2200型 1500×1000×2200 W=1610kg

3000型 1500×1000×3000 W=2000kg

2600型 1500×1000×2600 W=1730kg

水抜きパイプ有：3

3500型 1500×1000×3500 W=2430kg8

4000型 1500×1000×4000 W=2585kg3

床版 1000型 1500× 150×1000 W=500kg1

2200型 1500× 150×2200 W=1080kg1

2600型 1500× 150×2600 W=1275kg3

3500型 1500× 150×3500 W=1710kg5

4000型 1500× 150×4000 W=1950kg3

名　称 種　別 規　格 単位
数　量

1

2

5

5

備　考

水抜きパイプ有：0

水抜きパイプ有：0

水抜きパイプ有：0

水抜きパイプ有：5

水抜きパイプ有：2

水抜きパイプ有：7

2000kg/個超え

2000kg/個超え

水抜きパイプ有　1500mm×1000mm

水抜きパイプ無　1500mm×1000mm

水抜きパイプ有　1500mm×1000mm

水抜きパイプ無　1500mm×1000mm

10.50

10.50

15.00

1.50

2000kg/個以下

2000kg/個以下



2.30*0+2.70*5+3.20*2+3.60*7+4.10*3

(5+2+7+3)*0.15*0.15

1*1.503+1*1.503+0*3.006+1*4.509+1*3.006+1*4.509

種　別名　称

中詰工

数　量

上から2段分
単位算　　　式規　格

中詰土砂 現地発生土 0.651*1+1.314*1+2.045*2+2.439*5+2.804*5+3.154*8+3.612*3 m3 68.34

D13 SD345組 立 筋

胴込工 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/mm2

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2

同上型枠

D16 SD345胴込鉄筋

裏込砕石裏込工

t=10mm目地材目地工

D16 SD345用心鉄筋

同上型枠

σck=18N/mm2天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端工

σck=18N/mm2止水ｺﾝｸﾘｰﾄ裏込工

同上型枠

水抜パイプ VPφ75

吸出防止材 150×150×10

1000×L×10

基礎工 均しｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2

同上型枠

基礎砕石 ｔ=200mm

0.163*1+0.329*1

0.163*1+0.429*1+0.578*2+0.736*5+0.884*5+1.067*8+1.293*3+0.022*1+0.058*1+0.07*3+0.097*5+0.112
*3

0.05*1+0.09*1+0.11*2+0.13*5+0.15*5+0.175*8+0.2*3+0.03*1+0.03*1+0.03*3+0.03*5+0.03*3

(4.10*1+2.05*1+2.05*2+2.05*3+2.05*2+0.00*3)*1.560

(6.420*1+8.020*1+9.620*2+11.220*3+11.220*2+13.220*3)*0.995

0.171*19.539

0.741*19.539

1.200*(1+1+1+2+3+2+3)*1.560

7.196*2

0.279*1.503+0.735*1.503+0.644*3.006+0.895*4.509+0.895*3.006+0.895*4.509

0.300*0.100*3.006

0.100*3.006

0.240*1.503+0.400*1.503

0.400*3.006

1.200*1.503+2.000*1.503

m3

kg

m2

m3

m

0.49

m3 23.37

m2 4.15

31.98

kg 128.79

m3 3.34

14.48

kg 24.34

m2 14.39

14.22

m3 0.09

m2 0.30

57.40

m2 0.38

m2 15.03

m3 0.96

m2 1.20

m2 4.81



単位数 平均 体積 単位数 平均 体積 単位数 平均 体積

NO.102 1.6

MC.49 6.68 0.2 0.90 6.0

NO.102+13.37 6.69 0.10 0.7

EC.49 4.65

NO.103 1.98

合　　　計 20.00 6.70

大型ブロック積擁壁工  土 量 計 算 書
測　　　　点 距 離

CA RA RA’



左 左（乗入型） 左（切下型） 備　　　　考

NO.101+15.33（BC.49) ～ NO.102（№101+19.47) 4.14 3.43 R16

NO.102（№101+19.47) ～ NO.102+6.68（MC.49) 6.68 5.53 R16

NO.102+6.68（MC.49) ～ NO.102+13.37 6.69 5.54 R16

NO.102+13.37 ～ NO.102+18.02（EC.49) 4.65 3.88 R16

NO.102+18.02（EC.49) ～ NO.103 1.98 1.98

NO.103 ～ NO.103+8 8.00 8.00

NO.103+8 ～ NO.103+11.28（BC.50） 3.28 3.28

NO.103+11.28（BC.50） ～ NO.103+15.2 3.92 4.17 R35

NO.103+15.2 ～ NO.104 4.80 5.11 R35

40.92合　　　　　計

NO.101+15.33～NO.104側溝延長数量計算表（左）　Ｌ型側溝

測  　　　　　　点 延　　　長
Ｌ型側溝（２５０Ａ）



右 右（乗入型） 右（切下型） 備　　　　考

NO.101+15.33（BC.49) ～ NO.102（№101+19.47) 4.14 4.72 R16

NO.102（№101+19.47) ～ NO.102+6.68（MC.49) 6.68 7.62 R16

NO.102+6.68（MC.49) ～ NO.102+13.37 6.69 7.63 R16

NO.102+13.37 ～ NO.102+18.02（EC.49) 4.65 5.30 R16

NO.102+18.02（EC.49) ～ NO.103 1.98 1.98

NO.103 ～ NO.103+8 8.00 8.00

NO.103+8 ～ NO.103+11.28（BC.50） 3.28 3.28

NO.103+11.28（BC.50）～ NO.103+15.2 3.92 3.67 R35

NO.103+15.2 ～ NO.104 4.80 4.49 R35

46.69

側溝延長数量計算表（右）　Ｌ型側溝

測  　　　　　　点 延　　　長
Ｌ型側溝（２５０Ａ）

合　　　　　計

NO.101+15.33～NO.104



森林管理道黒崎大間越線 （舗装工：表層、上層路盤、下層路盤）

NO. 102 5.00 2.50

MC. 49 6.68 5.00 5.00 33.40 5.00 2.50

NO. 102+13.37 6.69 5.00 5.00 33.45

EC. 49 4.65 4.90 4.95 23.02

NO. 103 1.98 4.80 4.85 9.60

NO. 103+8 8.00 4.50 4.65 37.20

BC. 50 3.28 4.50 4.50 14.76

NO. 103+15.20 3.92 4.50 4.50 17.64

NO. 104 4.80 4.50 4.50 21.60

MC. 50 11.21 4.50 4.50 50.45

NO. 105 8.79 4.50 4.50 39.56

2.25

60.00 33.40 247.28

下層路盤工　t=20cm

幅 平均幅 面積

表層（ゴム入り） ｔ=5cm

幅 平均幅 面積面積

上層路盤工　t=15cm 表層 t=5cm

幅 平均幅 面積

測点
中心線延

長

置換層　ｈ=50cm

幅 平均幅 面積平均幅 面積 幅 平均幅

合　計

上層路盤工　t=10cm下層路盤工　t=10cm

幅 平均幅 面積幅



（Ｇｒ－C2-3E) （Ｇｒ－C2-2B) 備　　　　考

NO.101+19.74 ～ NO.103+7.51 28.00 曲線部

28.00

ガードレール延長数量計算表　（左）

測                            点 延 長
ガードレール

合　　　　　計


