
直接工事費(諸経費対象)

　１．林道開設

　　(１)林道土工

　　　掘削工 式 1.000

　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未
満,制限なし,砂・砂質
土・粘性土・礫質土,障害

m3 1,212.000

　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削積込,10,000m3
未満,制限なし,砂・砂質
土・粘性土・礫質土,障害

m3 1,019.000

　　　　人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(Ⅱ),油圧式1300kg級 m3 20.000

　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積
込,10,000m3未満,制限な
し,砂・砂質土・粘性土・

m3 20.000

　　　　不整地運搬 80m以下 m3 168.000

　　　盛土工 式 1.000

　　　　路肩盛土【県独自】 m3 1.000

　　　　林道工事における盛土
路床,4.0m以上,5,000m3未
満,障害あり

m3 164.000

　　　　林道工事における盛土
路体,2.5m以上4.0m未満,-
,-

m3 22.000

　　　　林道工事における盛土
路体,4.0m以上,5,000m3未
満,障害なし

m3 289.000

　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積
込,10,000m3未満,制限な
し,砂・砂質土・粘性土・

m3 427.000

　　　　ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質
土・礫質土,0.7km,バック
ホウ　山積0.8m3

m3 427.000

　　　作業土工 式 1.000

　　　　作業土工(床掘工)
山積0.8m3(平積0.6m3),
砂・砂質土、粘性土、礫
質土,障害なし,土留なし

m3 906.000

　　　　SP 埋戻し 森林
最大埋戻幅4m以上,-,-,な
し

m3 258.000

　　　　SP 埋戻し 森林
上記以外(小規模),土砂,-
,

m3 60.000

　　　法面整形工 式 1.000

　　　　機械切土法面整形
礫質土,バックホウ山積
0.8m3(平積0.6m3)

㎡ 878.000

　　　　機械による築立(土羽)整形
砂・砂質土、粘性土、礫
質土

㎡ 109.200
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　　　作業残土処理工 式 1.000

　　　　ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質
土・礫質土,1.2km,バック
ホウ　山積0.8m3

m3 1,869.000

　　　　ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質
土・礫質土,0.8km,バック
ホウ　山積0.8m3

m3 1.000

　　　　SP 整地 森林
残土受入れ地での処理,-
,-,なし

m3 935.000

　　(２)法面工

　　　植生工 式 1.000

　　　　植生ネット工 肥料袋有 ㎡ 878.000

　　　　人工張芝工 ㎡ 109.200

　　　法枠工 式 1.000

　　　　簡易法枠工（枠内モルタル） ㎡ 82.300

　　　　簡易法枠工（枠内植生基材） ㎡ 340.300

　　(３)擁壁工

　　　１号Ｌ型擁壁工 式 1.000

　　　　Ｌ型擁壁工（H=1250～3500） ｍ 26.000

　　　１号補強土壁工 式 1.000

　　　　補強土壁工 ｍ 22.800

　　　２号補強土壁工 式 1.000

　　　　補強土壁工 ｍ 26.700

　　　７号大型ブロック積擁壁工 式 1.000

　　　　大型ブロック積擁壁工 ｍ 19.540
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　　(４)排水構造物工

　　　側溝工 式 1.000

　　　　Ｕ型側溝 ｍ 92.400

　　　　SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6ｍ/個) 森林
据付,有り,250A 鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄL形 350×155×600

ｍ 231.800

　　(５)横断排水工

　　　横断排水工 9号横断排水工 式 1.000

　　　　自由勾配横断工 300*300、グレーチング蓋 ｍ 6.000

　　　　SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林

18-8-40（高炉）,0.52m3
を超え0.55m3以下,人力打
設,一般養生･特殊養生(練
炭),なし

箇所 1.000

　　　　SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林

18-8-40（高炉）,0.55m3
を超え0.58m3以下,人力打
設,一般養生･特殊養生(練
炭),なし

箇所 1.000

　　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　300　幅300　深
200　長1000mm　JISA5372

ｍ 1.000

　　　　グレーチング蓋 T-25(700*700） 箇所 2.000

　　　　木製吐口保護工 箇所 1.000

　　(６)舗装工

　　　アスファルト舗装工 式 1.000

　　　　SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林
1層施工,100mm,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ RC-40,なし

㎡ 33.400

　　　　SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林
1層施工,200mm,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ RC-40,なし

㎡ 281.200

　　(７)防護柵工

　　　路側防護柵工 式 1.000

　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C2-
2B,21m以上100m未満,－,
無し,直線部,直支柱,しな

ｍ 50.000

　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C2-
2B,21m以上100m未満,－,
無し,曲線部(半径30m以
下),直支柱,しない

ｍ 58.000

　　　　　プレキャストガードレール基礎 BC-18/20 L2000 個 54.000

3 / 4



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(８)道路付属施設工

　　　林道付属物工 式 1.000

　　　　　道路反射鏡 ステンレスφ800 基 1.000

準備費

　１．伐開

　　(１)伐開

　　　伐開 式 1.000

　　　　本数調整伐(参考歩掛)選木～片付
22cm以上28cm未満,－,枝
払あり,玉切あり,片付あ
り,中

本 107.000

　　　　機械除根
バックホウ　山0.45m3,中
林

㎡ 1,912.400

技術管理費(現場及び一般対象)

　１．共通仮設費（積み上げ）

　　(１)技術管理費

　　　土質試験費 式 1.000

　　　　土の三軸圧縮試験（２） 圧密排水試験 試料 2.000

　　　　道路用平板載荷試験 箇所 1.000

　　　　室内ＣＢＲ試料採取 変状土 70Kg採取 箇所 2.000

　　　　変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ 試料 2.000
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