
令和8年度 工事番号 ７港整 第 2090-1 号

青森県 地内

青森漁港港整備工事

参考資料

青森市港町二丁目

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
171日間

冬 期 日 数
145日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 1.02%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路修繕 式 1 1

道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1

掘削 土砂 m3 61.3 61

掘削 ｍ3 61.3 61

埋戻し 土砂 m3 20.5 21

埋戻し ｍ3 20.5 21

残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 土砂 m3 38.5 39

土砂等運搬 L=32km ｍ3 38.5 39

処分費 ｍ3 38.5 39

建設発生土受入れ ｍ3 38.5 39

舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1

路面切削 m2 1,037.6 1,038

平均切削深さt=3cm 路面切削　 ㎡ 758.6 759 No.26～No.30

平均切削深さt=5cm 路面切削 ㎡ 279.0 279 No.24+10.724～No.26

殻運搬(路面切削) m3 36.7 37

殻運搬(路面切削) L=7.1km ｍ3 36.7 37

殻処分 m3 36.7 37

再資源化施設受入費  As切削材 t 86.3 86

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 1

表層(車道・路肩部) t=3cm(平均厚)、⑤再生密粒度As(13) m2 758.6 759 No.26～No.30

表層(車道・路肩部) ㎡ 758.6 759

表層(車道・路肩部) t=3cm、②再生密粒度As(13F) m2 758.6 759 No.26～No.30

表層(車道・路肩部) ㎡ 758.6 759

基層(車道・路肩部) t=3cm(平均厚)、⑤再生密粒度As(20) m2 279.0 279 No.24+10.724～No.26

基層(車道・路肩部) ㎡ 279.0 279

表層(車道・路肩部) t=5cm、①密粒度As(20F) m2 279.0 279 No.24+10.724～No.26

表層(車道・路肩部) ㎡ 279.0 279
縁石工 式 1 1

縁石工 式 1 1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ M1型 片面R m 204.4 204 中央分離帯

歩車道境界ブロック ｍ 204.4 204

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物､18-8-40 W/C≦60% ｍ3 8.6 9 中央分離帯天端コンクリート

コンクリート ｍ3 8.6 9

基礎砕石 ｍ2 86.3 86

目地板 ｍ2 0.9 0.9

道路付属施設工 式 1 1

照明工 式 1 1

照明柱 H8.0m 基 2 2

道路照明灯建柱：灯具2灯 基 2 2

照明器具取付 台 4 4

照明器具取付 台 4 4

LED道路照明器具 KCE100-2-J 台 4 4

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 22.5 22

無筋 構造物とりこわし ｍ3 22.5 22

道路付属物撤去工 式 1 1

道路照明灯撤去 本 3 3

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
摘要

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

道路照明灯撤去 　GL8～12m、重量350kg以下 本 3 3

金属製プルボックス（ステンレス）防水 個 1 1 ANO.27+8.15

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 Co殻(無筋)、機械積込 m3 22.5 22

殻運搬 L=7.7km ｍ3 22.5 22

殻処分 Co殻(無筋) t 52.8 53

処分費 t 52.8 53

照明灯運搬処分 式 1 1

現場発生品運搬L=8.9km t 0.3 0.3
金属くず 処分費 t 0.3 0.3 0.1t/本を想定

仮設工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導員 人日 33 33
交通誘導警備員B 人日 33 33



左 右 分離帯

道路土工

作業土工

床掘 m3 61.3 61.3

埋戻 W1＜1.0 m3 20.5 20.5

残土 m3 切土-盛土/0.938.5

道　路　土　工　集　計　表

工種 種別 細目 規格 区分
単
位

数量

摘要A路線
B路線 C路線 D路線 E路線 合計



土　　工　　計　　算　　書

断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量

NO.24 +15.230 0.0 0.6 0.2

NO.25 +0.000 4.8 0.6 0.60 2.9 0.2 0.20 1.0

NO.26 +0.000 20.0 0.6 0.60 12.0 0.2 0.20 4.0

NO.27 +0.000 20.0 0.6 0.60 12.0 0.2 0.20 4.0

NO.28 +0.000 20.0 0.6 0.60 12.0 0.2 0.20 4.0

NO.29 +0.000 20.0 0.6 0.60 12.0 0.2 0.20 4.0

NO.29 +17.300 17.3 0.6 0.60 10.4 0.2 0.20 3.5

102.1 61.3 20.5合計

A路線 距　離

床堀 埋戻し

分離帯 分離帯



①

W＜1.4

②

1.4≦W≦3.0

③

3.0＜W
No. 24 +  10.724 0.000 3.88 No.24
No. 25 +  0.000 9.276 3.15 3.515 32.61 32.61
No. 26 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00

No. 26 +  0.000' 0.000 3.15
No. 27 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00
No. 28 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00
No. 29 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00
No. 30 +  0.000 20.000 3.88 3.515 70.30 70.30

　　合　　計 109.276 354.91 0.00 0.00 354.91

①

W＜1.4

②

1.4≦W≦3.0

③

3.0＜W
No. 24 +  10.724 0.000 6.88 No.24
No. 25 +  0.000 9.276 6.15 6.515 60.43 60.43
No. 26 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00

No. 26 +  0.000' 0.000 6.15
No. 27 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00
No. 28 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00
No. 29 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00
No. 30 +  0.000 20.000 6.88 6.515 130.30 130.30

　　合　　計 109.276 682.73 0.00 0.00 682.73

No.24+10.724～No.26 A = 95.61 + 183.43 = 279.04 m2
No.26～No.30 A = 259.30 + 499.30 = 758.60 m3

合計 354.91 682.73 1037.64

測　　点 距　　離

m

幅

m

平　均

m

数　量

m2

平均幅別数量(m2)

摘　　要

＜路面切削＞ 面　積　計　算　書　(右)

測　　点 距　　離

m

幅

m

平　均

m

数　量

m2

平均幅別数量(m2)

摘　　要

＜路面切削＞ 面　積　計　算　書　(左)



①

W＜1.4

②

1.4≦W≦3.0

③

3.0＜W
No. 24 +  10.724 0.000 3.88 No.24
No. 25 +  0.000 9.276 3.15 3.515 32.61 32.61
No. 26 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00

No. 26 +  0.000 20.000 3.15
No. 27 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00
No. 28 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00
No. 29 +  0.000 20.000 3.15 3.150 63.00 63.00
No. 30 +  0.000 20.000 3.88 3.515 70.30 70.30

　　合　　計 109.276 354.91 0.00 0.00 354.91

①

W＜1.4

②

1.4≦W≦3.0

③

3.0＜W
No. 24 +  10.724 0.000 6.88 No.24
No. 25 +  0.000 9.276 6.15 6.515 60.43 60.43
No. 26 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00

No. 26 +  0.000 0.000 6.15
No. 27 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00
No. 28 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00
No. 29 +  0.000 20.000 6.15 6.150 123.00 123.00
No. 30 +  0.000 20.000 6.88 6.515 130.30 130.30

　　合　　計 109.276 682.73 0.00 0.00 682.73

No.24+10.724～No.26 A = 95.61 + 183.43 = 279.04 m2
No.26～No.30 A = 259.30 + 499.30 = 758.60 m3

合計 354.91 682.73 1037.64

測　　点 距　　離

m

幅

m

平　均

m

数　量

m2

平均幅別数量(m2)

摘　　要

＜オーバーレイ　基層・表層＞ 面　積　計　算　書　(右)

測　　点 距　　離

m

幅

m

平　均

m

数　量

m2

平均幅別数量(m2)

摘　　要

＜オーバーレイ　基層・表層＞ 面　積　計　算　書　(左)



12区間 14区間

縁石工

中央分離帯 M1型 片面R m 204.4 204.4

天端コンクリート 中央分離帯 コンクリート② t=10cm m2 86.3 86.3

m3 8.6

中央分離帯 基礎砕石RC-40 t=10cm m2 86.3 86.3

伸縮目地 瀝青系t=10mm m2 0.9

縁　石　工　集　計　表

種別 細目 規格 単位

数量

摘要A路線
B路線 合計



左右 延長(m) 左右 面積(m2) 左右 面積(m2) 左右 延長(m)

A No. 24 + 15.2 ～ A No. 24 + 15.2 ～ A No. 24 + 15.2 ～

A No. 29 + 17.3 A No. 29 + 17.3 A No. 29 + 17.3

204.4 86.3 86.3合　　計 合　　計 合　　計 合　　計

204.4 86.3 86.3

縁石工延長調書
縁石工(中央分離帯) 天端コンクリート(中央分離帯) 基礎砕石(中央分離帯)

測    点 測    点 測    点 測    点



数　　　量

伸縮目地 瀝青系目地 t=10mm 10mに1箇所

A No. 24 + ～

A No. 29 + L= m

合計 = m

A= / × × = 0.9 m2102.1 10.0 0.85 0.10

15.2

17.3 102.1

102.1

幅 高さ

種　　別 図　　・　　計　　算　　式



種    別 細  別 規　格 単位 数量 摘  要

構造物撤去

縁石撤去 m3 22.5

既設照明柱撤去 本 3.0

撤去工　数量集計表 



12区間 14区間

中央分離帯

縁石 m 204.4 204.4 0.110 m2 22.48 m3

B路線 C路線 D路線

構造物取壊し工　数量計算書

種    別 細  別 規　格
単
位

数　　　　　量

単位数量 数　量 摘  要A路線
計E路線

取付道路
(A路線)

集水桝
嵩上工



左右 延長(m) 左右 本数(基)

NO. 24 + 15.23 ～ ANO.24+18.29 1.0

NO. 29 + 17.30 ANO.27+8.15 1.0

ANO.29+15.41 1.0

204.4 3.0合　　計 合　　計

中 204.4

撤去工延長調書
縁石撤去(中央分離帯) 照明灯撤去

測    点 測    点


