
令和 8 年度 工事番号  第 5-81-10 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

国道279号道路改良工事

参　考　資　料

上北郡横浜町字林ノ脇外　地内



第5-81-10号

数　量　集　計　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路維持 式 1

標識工 式 1

大型標識工 式 1

標識基礎 基 1 1

WB812170 標識基礎設置（片持式・門型式） m3 6.0 6.0

WB812180 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 kg 125.52 125.52

片持標識柱 基 1 1

WB812120 標識柱設置（片持式） 基 1 1 F型

標識板 枚 1 1

WB812140 標識板設置 m2 10.9 10.9

道路清掃工 式 1

排水施設清掃工 式 1

側溝清掃（人力清掃） m 1,500 1,500

CB433510 側溝清掃（人力清掃工） m 1,500 1,500

除草工 式 1

道路除草工 式 1

道路除草（複合） m2 30,000 30,000

CB432180 機械除草（肩掛式）・集草  飛び石防護有 m2 30,000 30,000

構造物撤去工 式 1

標識撤去工 式 1

標識撤去 基 1 1

WB812200 標識柱撤去（片持式・門型式） 基 1 1

WB812200 標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式） m2 3.36 3.36

WB812240 標識基礎撤去（片持式・門型式） m3 4.2 4.2

作業土工 式 1

床掘り m3 22.0 20.0

CB210030 床掘り m3 21.5 22.0 小規模

土砂等運搬 m3 22.0 20.0

CB210110 土砂等運搬 m3 21.5 22.0 D=7.5km以下

埋戻し m3 15.0 20.0

CB210410 埋戻し m3 14.6 15.0

土砂等運搬 m3 15.0 15.0

CB210110 土砂等運搬 m3 14.6 15.0 D=7.5km以下

運搬処理工 式 1

殻運搬 m3 4.2 4.2

CB227010 殻運搬 m3 4.2 4.2 Co殻（鉄筋）

殻処分 m3 4.2 4.2

WB020051 処分費 t 10.5 10.5 Co殻（鉄筋）

現場発生品運搬 t 0.60 0.60

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.60 0.60 金属くず

CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.60 0.60 金属くず

処分費 t 0.60 0.60

処分費 t 0.60 0.60 金属くず

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別
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工  種：大型標識工 設 備 名：案内標識108系　　　　施工場所：県道No.15+10.0（R）　　　　　作  業：撤去
No.1 案内標識 数量 1基当たり B2.0×H1.68 3.4

1.30

3.5×1.0×1.2 4.2

(4.2×2.5=10.5t) m3

(3.5×1.2+1.0×1.2)×2 14.4

m2

m2

柱　STK400 φ406.4×ｔ6.4×7250 1

63.1kg/m×6.680m = 421.50kg

梁　STK400 φ190.7×ｔ5.3×4400 2
24.2kg/m×3.0m×2本= 145.2kg

つなぎ　STK400 φ139.8×ｔ4.5×1500 2
15.0kg/m×1.000m×2本= 30.0kg

本

鉄筋D13(SD345)

105.3kg(標準設計図集より)

105
kg

8-BOLT M42

69.12kg

1
組

床掘V=16.6m3 16.6

m3
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工  種：大型標識工 設 備 名：案内標識108系　　　　施工場所：県道No.15+10.0（R）　　　　　作  業：設置
No.1 案内標識 数量 1基当たり B3.2×H3.0 9.6

 あて板B0.8×H1.2+B0.75×H0.4 1.3

5.0×1.0×1.2 6.0

m3

(5.0×1.2+1.0×1.2)×2 14.4

m2

5.2×1.2 6.2

(t=150mm)

m2

柱　STK400 φ406.4×ｔ6.4×7250 1

63.1kg/m×7.550m = 476.41kg

梁　STK400 φ190.7×ｔ5.3×4400 2
24.2kg/m×4.4m×2本= 212.96kg

つなぎ　STK400 φ139.8×ｔ4.5×1500 2
15.0kg/m×1.500m×2本= 45.0kg

本

鉄筋D13(SD345)

151.0kg(標準設計図集より)

151
kg

8-BOLT M42

125.52kg

1
組

床掘V=21.5m3-16.6m³ 4.9

埋戻しV=14.6 14.6

m3

作
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

標識工

式 1    

大型標識工

式 1    

標識基礎 形式:片持式の基礎,基礎規格:6.0m3以上

基 1    

内   1号

片持標識柱 柱型式:F型

基 1    

内   2号

標識板 標識板規格:2.0m2以上

枚 1    

内   3号

道路清掃工

式 1    

排水施設清掃工

式 1    

側溝清掃(人力) 作業形態:　,側溝蓋規格:無蓋

m 1,500    

内   4号

除草工

式 1    

道路除草工

式 1    

道路除草(複合) 作業形態:肩掛式

m2 30,000    

内   5号

構造物撤去工

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識撤去工

式 1    

標識撤去

基 1    

内   6号

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 20    

内   7号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

m3 20    

内   8号

埋戻し 土質:土砂

m3 20    

内   9号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

内  10号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 4.2  

内  11号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 4.2  

内  12号

現場発生品運搬 発生材種類:金属くず

t 0.6  

内  13号

処分費　 金属くず

t 0.6  

内  14号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 3 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
標識基礎 形式:片持式の基礎,基礎規格:6.0m3以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識基礎設置(片持式･門型式)

WB812170

片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無

m3 6    

単   1号 06-02-08

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

WB812180 kg 125.52 

単   2号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
片持標識柱 柱型式:F型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱設置(片持式)

WB812120

400kg以上/基,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉
体塗装,734.4kg/基,1基,無,無

基 1    

単   3号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
標識板 標識板規格:2.0m2以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

WB812140

新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ
ﾚﾝｽﾞ,10m2以上,無,無,無

m2 10.9  

単   4号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
側溝清掃(人力) 作業形態:　,側溝蓋規格:無蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝清掃(人力清掃工)

CB433510

無蓋

m 1,500    

 04-03-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
道路除草(複合) 作業形態:肩掛式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械除草(肩掛式)･集草

CB432180

有り

m2 30,000    

 04-03-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
標識撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱撤去(片持式･門型式)

WB812200

片持式 400kg以上/基,1基,無,無

基 1    

単   5号 06-02-08

管理費区分：0

標識板撤去(案内標識)
(路側式･片持式･門型式)

WB812220

2.0m2以上,10m2以上,無,無

m2 3.36 

単   6号 06-02-08

管理費区分：0

標識基礎撤去(片持式･門型式)

WB812240

無,無

m3 4.2  

単   7号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 22    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7
.5km以下 m3 22    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅4m以上

m3 15    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7
.5km以下 m3 15    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,34.3km以下,全ての費
用 m3 4.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 10.5  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
現場発生品運搬 発生材種類:金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
7.0km以下

t 0.6  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.6  

 01-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
処分費　 金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.6  

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB812170

標識基礎設置(片持式･門型式) 片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識基礎設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上

Q001212005 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB812180

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費
単位 kg 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識設置工 加算額
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料

Q001234003 kg 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

青森県- 11 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB812120

標識柱設置(片持式) 400kg以上/基,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉
体塗装,734.4kg/基,1基,無,無 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管
F型 逆L型 T型 静電粉体塗装

Z004202005 t 0.734

           

管理費区分：5

標識柱設置(片持式)
400kg以上 設置手間

Q001202004 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 12 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB812140

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ
ﾚﾝｽﾞ,10m2以上,無,無,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(案内標識[番号除])新設
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含

Q001206011 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB812200

標識柱撤去(片持式･門型式) 片持式 400kg以上/基,1基,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱撤去(片持式)
400kg以上

Q001222004 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB812220

標識板撤去(案内標識)
(路側式･片持式･門型式)

2.0m2以上,10m2以上,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板撤去(案内標識)
路側式･片持式･門型式 2.0m2以上

Q001228006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB812240

標識基礎撤去(片持式･門型式) 無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識基礎撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

Q001232018 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(鉄筋)

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
金属くず

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  標識工

  (0002)

  　　　

式 1    

    大型標識工

    (0003)

    　　　

式 1    

      標識基礎

      (0004)

      　　　

基 1    

Q01　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片持式の基礎

Q02　基礎規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.0m3以上

Q03　標識基礎費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識基礎設置(片持式･門型式)

Q04　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識基礎設置(片持式･門型式)

        m3 6    

J01　基礎の形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片持式の基礎

J02　基礎の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.0m3以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　地下構造物等の障害　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812170

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

        kg 125.52 

WB812180

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      片持標識柱

      (0005)

      　　　

基 1    

Q01　柱型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 F型

Q02　建柱費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識柱設置(片持式)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱設置(片持式)

        基 1    

J01　柱の質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400kg以上/基

J02　柱材料の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装

J03　柱1基当り質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 734.4kg/基

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812120

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識板

      (0006)

      　　　

枚 1    

Q01　標識板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

Q02　標識板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識板設置(案内標識[路線番号除く])

Q03　添架式取付金具費　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ材料費　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識板設置

        (案内標識[路線番号除く]) m2 10.9  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J02　標識板の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

J03　反射ｼｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m2以上

WB812140

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　標識板の裏面塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価補正　　               　

  道路清掃工

  (0007)

  　　　

式 1    

    排水施設清掃工

    (0008)

    　　　

式 1    

      側溝清掃(人力)

      (0009)(P)

      　　　

m 1,500    

Q01　作業形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

Q02　側溝蓋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無蓋

Q03　人力清掃費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側溝清掃(人力清掃工)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        側溝清掃(人力清掃工)

        m 1,500    

J01　側溝蓋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無蓋

CB433510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  除草工

  (0010)

  　　　

式 1    

    道路除草工

    (0011)

    　　　

式 1    

      道路除草(複合) 第0005号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0012)(P)

      　　　

m2 30,000    

Q01　作業形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 肩掛式

Q02　除草費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械除草(肩掛式)･集草

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械除草(肩掛式)･集草

        m2 30,000    

J01　飛び石防護の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB432180

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0013)

  　　　

式 1    

    標識撤去工

    (0014)

    　　　

式 1    

      標識撤去

      (0015)

      　　　

基 1    

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識柱撤去(片持式･門型式)

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識基礎撤去(片持式･門型式)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱撤去(片持式･門型式)

        基 1    

WB812200

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　柱の種類･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 片持式 400kg以上/基

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        標識板撤去(案内標識)

        (路側式･片持式･門型式) m2 3.36 

J01　標識板の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m2以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812220

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        標識基礎撤去(片持式･門型式)

        m3 4.2  

J01　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J02　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812240

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工

    (0016)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0017)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 22    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0018)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 22    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0019)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 15    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0020)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 15    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0021)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0022)(P) m3 4.2  

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 4.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 34.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0023)

      　　　

m3 4.2  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 10.5  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬 第0013号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0024)(P)

      　　　

t 0.6  

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金属くず

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0025)

      　　　

t 0.6  

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.6  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0026) 式 1    

共通仮設

(0027)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0028) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　13:道路維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0029) 式 1    

  現場管理費

  (0030) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0031) 式 1    

  一般管理費等

  (0032) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0033) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0034) 式 1    

工事費計

(0035) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -


