
令和８年度

中山間地域総合整備事業

大鰐中山間第６号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　土砂掘削 表土剥取 m3 320

　　　土砂掘削 機械掘削 m3 580

　　(２)盛土工

　　　流用土盛土 路肩盛土　BA1 m3 8

　　　流用土盛土 路肩盛土　BA2 m3 9

　　　流用土盛土 畦畔盛土　BA6 m3 41

　　　流用土盛土 路外盛土　BA7 m3 130

　　　流用土盛土 法面盛土　BA3 m3 76

　　(３)路床盛土工

　　　路床盛土
B＜1.0　流用土 1-Ⅰ交
通,BA4

m3 35

　　　路床盛土
1.0≦B＜2.5 流用土 1-Ⅰ
交通　BA5

m3 67

　　(４)路体盛土工

　　　発生土路体 1.0≦B＜2.5 流用土 m3 1

　　(５)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 483

　　(６)整形仕上げ工

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 320

　２．法面工

　　(１)植生工

　　　人工芝付 人工芝(幅100cm程度) ㎡ 320

　３．水路工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 140

　　　埋戻 W＜1.0m m3 120

　　　基面整正 ㎡ 240.000

　　(２)側溝工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　鉄筋コンクリートＵ形 BF1-B 350 ｍ 209.0

　　(３)プレキャスト開渠工

　　　鉄筋コンクリート大型フリューム 大型水路900*900 １種 ｍ 96.0

　　　吸出し防止材 ㎡ 29

　　　コンクリート 均しコンクリート m3 6.0

　　　型枠 均しコンクリート型枠 ㎡ 9.7

　　　鋼製掛樋 3.5m　BF350 基 1.000

　　　蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ　BF350用 枚 21

　　(４)路面排水工

　　　鉄筋コンクリートＵ形
自由勾配側溝 縦断用 300
×400

ｍ 0.6

　　　自由勾配側溝
隅切り製品45° 縦断用
300×400

ｍ 0.7

　　(５)プレキャストカルバート工

　　　ボックスカルバート 1000×1300,T-14 ｍ 2.3

　　(６)現場打集水桝工 ２号集水桝,４号集水桝

　　　コンクリート m3 3.9

　　　型枠 ㎡ 41

　　　均しコンクリート m3 0.5

　　　均しコンクリート型枠 ㎡ 0.9

　　　基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ㎡ 9.6

　　　鉄筋 SD295,D13 ton 0.249

　　　足掛金具 個 5.000

　　　グレーチング桝蓋 1000*2300 組 1.000

　　　グレーチング桝蓋 1300*2500 組 1.000

　　(７)プレキャスト集水桝工

　　　集水桝 600*600*600 箇所 1.000

　　　グレーチング桝蓋 600*600 組 1.000

　４．構造物撤去工

　　(１)構造物撤去工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　ガードレール撤去 ｍ 9.000

　　(２)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 32

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 1.4

　　　舗装版破砕 As舗装版,t=15cm以下 ㎡ 741

　　　舗装版切断 As舗装版,t=15cm以下 ｍ 14

　　　殻運搬 鉄筋構造物 m3 32

　　　殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.4

　　　殻運搬 As舗装版 m3 37

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) m3 32

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 1.4

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 37

　　　汚泥運搬・処理 As汚泥 m3 0.016

　　　処理（産業廃棄物処分費） As汚泥 ton 0.016

　　　仮設材輸送 スクラップ ton 1.00

　５．舗装工

　　(１)アスファルト舗装工

　　　置換工 m3 240

　　　凍上抑制層 ㎡ 1,196

　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 965

　　　上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 998

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 984

　　(２)アスファルト舗装工 進入路工

　　　路盤工 ㎡ 35.000

　　　表層工 ㎡ 34.000

　　(３)アスファルト舗装工 起点横断部

　　　購入土路床 凍上抑制層 m3 1

　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 0.4
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 0.5

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 1.8

　６．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　ガードレール Gr-C2-3E ｍ 9.000

　　　根巻コンクリート 箇所 5.000

　　(２)付属物工

　　　視線誘導標
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込み
用,両面反射 φ100以下,反
射体数１個

本 12

　７．仮設工

　　(１)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満 箇所 10

　　(２)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　８．その他

一括計上価格

　１．有価処分費

　　(１)有価処分費

　　　スクラップ ton 1.000
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